
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

 

 

ANEXO T-1 
 
 

 

 

 



 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

ANEXO NUM. T-1  

 

 

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE  LA OBRA 

 

 

 

 

LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARAN HABER REALIZADO LA 

VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE: SUPERVISIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA 

ESTATAL DE LEÓN, EL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA Y POLIFORUM 

 

 

MOTIVO DEL CONCURSO NUM. D/020-I/2018  QUE SE CELEBRARA EL DIA 31 DE MAYO 

DEL 2018, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE 

LA OBRA MENCIONADA. 

 

 

 

ASIMISMO, DECLARÁ EL REPRESENTANTE ______(NOMBRE)______________ DE LA 

EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE QUE VERIFICARÓN LAS CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS, TOPOGRÁFICAS Y GEOLOGICAS TANTO DE LA REGIÓN, COMO DEL 

TERRENO Y DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA Y QUE SE 

HA COMPENETRADO DE SUS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES, LAS CUALES 

SERÁN CONSIDERADAS COMO CRITERIOS PARA PREPARAR Y PRESENTAR SU 

PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

  (Nombre y Frima) 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRA PÚBLICA 

 POR EL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA 

PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA 
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PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

 

 

ANEXO T-2 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO T-2 

  

  

 DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA 

  
OBRA:  CONTRATISTA:  VIGENCIA: 

 

UBICACIÓN: CONCURSO:  FECHA: 

  

  

 

 

                                                                                                              SALARIO                        FACTOR                      SALARIO 

CLAVE          CATEGORIA                                                                 BASE  DE                       SALARIO                      REAL 

                                                                                           MERCADO                         REAL                                                                                (JOR)                                                     (JOR)                                             (JOR) 

 

 

   

  RESIDENTE 

  AUXILIARES 

  TOPOGRAFO 

  ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

   

 

   

 

  
(DEBERÁN ENLISTARSE TODAS LAS CATEGORIAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS, DEL DISTINTO 

PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA Y QUE CORRESPONDAN A SALARIOS PAGADOS EN 

LA ZONA O REGIÓN DE LOS TRABAJOS). 

 

EL PERSONAL ANTES DESCRITO ES A MANERA DE EJEMPLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA 
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PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

 

 

ANEXO T-3 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

 

ANEXO T-4 

 
 

 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO 

(FIRMADO DE CONFORMIDAD) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 
NÚM.  

 

                          

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA que celebran por una parte El Municipio de León, Guanajuato 

representado en este acto por el C. ING.  CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN, en su carácter de Director  General de Obra Pública, a quien en lo 

sucesivo se le denominará  "EL CONTRATANTE"  y por la otra, la empresa:, S.A. DE C.V. representada en este acto por el ING., en su carácter de : 

representante legal a quien se le denominará “ EL CONTRATISTA”  al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1, 3 último párrafo, 7, 9 fracción V, 

12,42,74,75,83 y  demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;  

1280, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1319, 1327, 1328, 1357, 2119, 2129 y demás conducentes del Código Civil vigente  en el Estado  y con base en 

las siguientes declaraciones y cláusulas subsecuentes. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

     I.- Manifiesta  "EL CONTRATANTE", a través de su representante: 

 

     A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo en su régimen interior y para la administración de su hacienda, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, según lo establecido en los artículos; 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106 de la 

Constitución Local del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

      B) Que el Director de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a la autorización otorgada al Titular de 

Obras Públicas por parte del H. Ayuntamiento en sesión de fecha 18 de Octubre de 2006. 

 

      C)   Que el C. ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN, acredita  su carácter de Director  General de Obra Pública con copia simple  de su 

nombramiento otorgado de fecha 10 de Octubre del 2015 dos mil quince. 

 

     D) Que tiene su domicilio en Palacio Municipal, Plaza Principal S/N de esta ciudad, mismo que señala para efectos de recibir todo tipo de 

notificaciones. 

 

     E) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con número de cédula MLE 850101 TS0. 

 

     F) Que celebró contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, NÚM.  

con fecha de inicio de los trabajos del día __  del mes de ____ del año de 20__, y terminación el día __ del mes de _________  del año de 20__,  con 

la empresa denominada: S.A. DE C.V.  para la realización de la obra denominada  _____________________________,  cuyo importe es de 

$________________ (___________________ PESOS  00/100 M.N.) IVA INCLUIDO 

 

     G) Que  requiere de los servicios profesionales de “ EL CONTRATISTA”", para el efecto de ejercer control directo de supervisión sobre las obras a 

que se refiere el inciso anterior.  

 

     II.- Manifiesta “ EL CONTRATISTA”" a través de su representante bajo protesta de decir verdad: 

 

A).- Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. 

______ de fecha __ de  _________ del 20__, tirada ante la fe del Notario Público No. __ en legal ejercicio de sus funciones  LIC. _________________, 

que contiene el acta constitutiva de la misma, documental que se encuentra en poder de "EL CONTRATANTE". 

 

B).- Que cuenta con las facultades para firmar el presente contrato a nombre de su representada, según consta en la Escritura Pública No. _________ 

de fecha __ de ______ 20__, tirada ante la fe del Notario Público No. __  en legal ejercicio de sus funciones. 

 

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en  

_____ No. ____ COL. __________________  de la ciudad de León Gto. C.P.______ Teléfono ___________  correo electrónico-

_______________________  

 

D) Que cuenta con los siguientes registros: 

 

     1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:   

     2 REGISTRO DEL I.M.S.S.:               ---- 

     3 REGISTRO DE LA C.M.I.C.:             ---- 



     4 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS:  

 

E) Que cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, tales como: personal capacitado, 

estructura técnica, solvencia económica y cuenta dentro de su estructura permanente por lo menos con un DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, el 

cual está obligado a realizar visitas periódicas a la obra para dar seguimiento a los procedimientos constructivos de la misma, las cuales quedarán 

plasmadas en la Bitácora de la Obra contratada, que para el efecto de este contrato se lleve a cabo. 

 

F) Que es de su cabal conocimiento el proyecto, precios unitarios, volúmenes de la obra por supervisar, calendario de pagos, consideraciones 

específicas y concretas, materia de este contrato. 

 

G) Que conoce la normatividad vigente correspondiente de acuerdo al origen y modalidad de la fuente de financiamiento, misma que será la aplicable en 

este acto jurídico. 

 

 H) Que en la realización de los servicios profesionales materia de este contrato, tiene el carácter de patrón y único titular de los derechos y obligaciones 

que se deriven de las relaciones con los trabajadores que al efecto utilice, en razón de que cuenta con elementos propios y suficientes  para cumplir sus 

obligaciones obrero-patronales en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que expresamente exime de cualquier 

responsabilidad laboral a "EL CONTRATANTE", por  conflictos que se pudieren llegar a presentar entre  "LA SUPERVISORA" y sus propios 

trabajadores. 

 

I) Que conoce íntegramente los alcances de los servicios que va a prestar, así como las normas  y especificaciones generales y especiales  que sobre 

estos  trabajos tiene establecidos la Dirección de Obra Pública, en el expediente técnico; haciéndose  responsable frente al  "EL CONTRATANTE" en el 

cumplimiento y desarrollo de los mismos. 

 

J) Que conoce el contenido y alcances de los contratos de obra sobre la base de precios unitarios a que se refiere la declaración I inciso "F" de este 

instrumento, así como planos, proyectos, programas de ejecución, especificaciones y presupuestos de la obra, cuyas copias en este acto recibe de "EL 

CONTRATANTE". 

K) Que tiene pleno conocimiento que con fecha 20 de marzo del año 2000 se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Nacional de 

Empresas de Consultoría Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación del cinco al millar (5/1000) del importe de cada 

estimación y finiquito presentados para el fortalecimiento de la Cámara, convenio en el que se adhiere en todos sus términos y condiciones, por lo que 

autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de 

aportaciones entrega de su parte al municipio. 

 

     III.- Manifiestan las partes reconocerse recíprocamente la personalidad que ostentan, así como su voluntad de someter este contrato al tenor de las 

siguientes: 

 

C  L  A  U  S  U  L   A  S: 

 

PRIMERA .- OBJETO DEL CONTRATO.- “ EL CONTRATISTA”" se obliga a proporcionar directamente por su cuenta y bajo su responsabilidad en la 

Obra: ___________________________., utilizando para ello su propio personal debidamente contratado por la empresa y registrado en el padrón de 

contratistas, mismo que cuenta con la escolaridad, capacidad técnica y experiencia, necesarias para el desempeño de las labores a realizar, y que en el 

desempeño de los mismos habrá de proporcionar los materiales, instrumentos y equipo, que sean necesarios para la consecución del servicio 

contratado. 

 

SEGUNDA.-  LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.- Ambas partes convienen establecer como LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN en los siguientes 

términos y obligaciones: 

 

 PLAZOS DE INICIACION Y TERMINACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.- LA "SUPERVISORA" se obliga a prestar los servicios materia 

de este contrato a partir del día __  del mes de ____  del año de 20__, siendo la fecha en que concluirán los citados servicios el día  __  del mes de 

______________  del año de 20__. 

 

TERCERA.- FACULTADES DE SUPERVISION.- Para facilitar a “ EL CONTRATISTA”" el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere 

las cláusulas del presente contrato y sin menoscabo de las atribuciones que ambas partes tienen, "EL CONTRATANTE" le otorga a “ EL 

CONTRATISTA”", todas las facultades necesarias para lo siguiente: 

 

     a).-  Establecer los sistemas y/o tomar las determinaciones que sean necesarias para la adecuada realización de las obras conforme a los proyectos, 

especificaciones de la obra a ejecutar por la contratista, debidamente autorizadas por "EL CONTRATANTE". 

 

     b).-  Rechazar los materiales que no reúnan las características o que no se ajusten a las normas de calidad establecidas en las especificaciones de 

la obra a ejecutar por la contratista, debidamente autorizadas por "EL CONTRATANTE". 

 

     c).-  Rechazar las obras ejecutadas que no se ajusten a las condiciones de calidad, especificaciones o procedimientos que la obra requiera. 

 



     d).-  Suspender los trabajos cuando estos no se estén realizando conforme a los proyectos, especificaciones o procedimientos adecuados, dando 

aviso por escrito a "EL CONTRATANTE", dentro de un término máximo de tres días hábiles a partir del día de la suspensión, para los efectos a que 

hubiere lugar, debiendo anotar tal circunstancia en la Bitácora. 

 

     e).- Analizar y en su caso, aprobar las estimaciones de obra que para su cobro presenten los contratistas, haciéndose responsable en cuanto a que 

la obra estimada se haya ejecutado realmente, conforme a los proyectos y especificaciones de construcción autorizados a la contratista, para este 

efecto, “ EL CONTRATISTA”" se obliga a registrar ante "EL CONTRATANTE" la firma de la(s) persona(s) facultada(s) para autorizar estimaciones, así 

como notificarle cualquier cambio sobre el particular. 

 

     f).-   Emitir su opinión documentada, basándose en el desarrollo del programa de obra, cuando así lo solicite "EL CONTRATANTE" con relación a las 

solicitudes de prórroga hechas por la contratista, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día en que se reciba la solicitud 

del contratista, remitiendo su dictamen a "EL CONTRATANTE". Al ejercer estas facultades y en los casos que para el desarrollo de la obra estas sean 

relevantes, se anotará en la bitácora de la obra contratada estas instrucciones con la finalidad de calificar el desempeño del o los contratistas. 

 

F O R M A  D E  P A G O  

 

CUARTA.- IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION.- El importe total de su proposición, incluyendo I.V.A. es por la cantidad de …. 

(de pesos 00/100 m.n.)  

 

 De igual manera, acuerdan las partes que el monto a cubrir por los trabajos de supervisión será modificado a través de los actos jurídicos necesarios, 

cuando se actualicen los supuestos siguientes: 

 

I) En el caso de que no se ejerza la totalidad de los recursos contratados en la ejecución de la obra materia de la supervisión, el monto de pago 

a “ EL CONTRATISTA”" se ajustará al que corresponda de acuerdo al porcentaje que se determine proporcionalmene con ell monto total de 

los trabajos propuesto por el participante y el monto de contrato de obra del contratista ganador de la correspondiente licitación. 

 

II) Para el supuesto que se otorgue al contratista ejecutor de la obra, una reducción ó ampliación en monto al contrato originalmente celebrado, 

el porcentaje de pago se ajustará al que corresponda de acuerdo al porcentaje que se determine proporcionalmene con ell monto total de los 

trabajos propuesto por el participante y el monto de contrato de obra del contratista ganador de la correspondiente licitación. 

 

 

 El pago correspondiente a este contrato se efectuara de la siguiente manera: 

 

     A).-  Un primer pago por el equivalente al 30% del importe de los servicios de supervisión dentro de los quince días hábiles siguientes al inicio de los 

servicios objeto de este contrato, una vez que “ EL CONTRATISTA”  haya revisado los proyectos, especificaciones de ejecución, presupuestos y 

programas de obra, cuya ejecución se compromete a supervisar y haya informado por escrito de tal revisión y observaciones necesarias a los mismos. 

            

    B).- Otro 60%, se pagará en forma proporcional al monto total de la obra realizada por él o los contratistas encargados de la ejecución de la obra a 

supervisar mediante LOS PORCENTAJES DE AVANCE FISICO  REPORTADOS CATORCENALMENTE  POR “ EL CONTRATISTA”   Y  VALIDADOS 

POR “ EL CONTRATANTE” 

 

     Cuando el ingreso de la primera estimación sea posterior a la fecha de inició señalada en el presente contrato podrá incluir el 30% inicial más la parte 

proporcional al 60% correspondiente, debiendo desglosarse en el generador de la misma. 

 

     C).- El 10% restante,  será cubierto una vez que él o los contratistas encargados de la ejecución de la obra a supervisar acrediten el finiquito 

administrativo correspondiente; y que en caso de que el finiquito de obra sea presentado con fecha posterior a la vigencia de este documento, “ EL 

CONTRATISTA”" no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ese lapso de tiempo prorrogado. 

 

    D).- De igual manera acuerdan las partes que en caso de que se presente en el desarrollo de la obra alguna causa que haga necesario para "EL 

CONTRATANTE" la suspensión provisional de la obra a supervisar “LA CONTRATANTE” pagará a “ EL CONTRATISTA”” hasta los primeros quince días  

naturales el monto del costo fijo mínimo de operación solicitado por “ EL CONTRATISTA””,  avalado por la Dirección de área correspondiente y aprobado 

por la Dirección de Evaluación Económica. Cuando en una suspensión “EL CONTRATANTE” le solicite expresamente a “ EL CONTRATISTA”” visitas 

extraordinarias para verificar condiciones en la obra suspendida, La Dirección de Evaluación Económica a solicitud por escrito de la Dirección de 

Supervisión,  determinará el monto adicional a pagar por dichas tareas.  

 

    E).- De igual manera acuerdan las partes que en caso de que se presente en el desarrollo de la obra, la necesidad para "EL CONTRATANTE"  de 

rescindir el contrato del constructor, obra materia del contrato, “LA CONTRATANTE” pagará a “ EL CONTRATISTA”” hasta los primeros treinta días  

naturales el monto del costo fijo mínimo de operación determinado por la Dirección de Evaluación Económica. Cuando en una recisión “EL 

CONTRATANTE” le solicite por escrito, expresamente a “ EL CONTRATISTA”” acompañar el proceso apoyando con la documentación comprobatoria, 

La Dirección de Evaluación Económica determinará el monto adicional a pagar por dichas tareas, de acuerdo a la información que le sea proporcionada 

por la Direccion de Supervisión. 

 



 “ EL CONTRATISTA”" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones 

voluntarias de cuotas, consistentes en cinco al millar (5/1000) del importe de cada pago por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se 

hagan las deducciones correspondientes por ese concepto, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso K, de este 

contrato. 

 

      QUINTA,- “ EL CONTRATISTA”" a la firma de este contrato, se obliga a entregar a "EL CONTRATANTE" por escrito, en original y con copia la 

relación que contenga los nombres de las personas integrantes de la plantilla, su escolaridad así como cuando la plantilla sufra alguna variación. 

 

      SEXTA .- “ EL CONTRATISTA”" se obliga a asumir la responsabilidad técnica necesaria , para coordinar la realización material de las obras y el 

debido cumplimiento de las obligaciones que de carácter técnico y legal deba realizar la empresa contratista con las que celebró el contrato de obra "EL 

CONTRATANTE"  a que se refiere la declaración I inciso "F"  del presente contrato. En tal razón, “ EL CONTRATISTA”" se obliga a cumplir el presente 

contrato por sí mismo y no podrá consecuentemente sin autorización de "EL CONTRATANTE" presentar los servicios por medio de otra persona, así 

como a transmitir, enajenar, gravar, ceder o subcontratar los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, y en caso de así hacerlo, no 

surtirá efecto legal alguno; por lo que quedan bajo su responsabilidad los trabajos que aquí se contratan. 

     SEPTIMA.- BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se 

pagarán con base en (precios unitarios) el importe de los trabajos ejecutados por el Contratista y el porcentaje determinado por la Dirección de 

evaluación Económica,  en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a “EL CONTRATISTA”, por los gastos directos o 

indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que “EL CONTRATISTA” contraiga con terceros a causa de los trabajos que 

ejecute. 

 

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias no  previstas y que determinen un aumento en la duración  de los trabajos aún no ejecutados,  

o se afecte el calendario de la obra, dicho tiempo le será reconocido al supervisor por la contratante, de acuerdo a la plantilla que para ese efecto sea 

necesaria hasta la conclusión de los trabajos , La Dirección de Evaluación Económica determinará el monto adicional a pagar por dichas tareas, de 

acuerdo a la información que le sea proporcionada por la Dirección de Supervisión. 

 

    OCTAVA .- LOS SERVICIOS DE SUPERVISION.- "LA CONTRATISTA" reconoce los anexos técnicos elaborados por el contratista ejecutor material 

de las obras a supervisar que obran en su poder y que declara haber recibido de "EL CONTRATANTE", y que son lo suficientemente claros para la 

realización de las mismas, por lo que se obliga a vigilar que las obras se ajusten estrictamente a los planos con especificaciones, presupuestos, 

proyectos y programas de obra, mismos que entrega "EL CONTRATANTE" a "LA CONTRATISTA" y que forman parte integrante de este contrato. 

 

“LA CONSTRATISTA” en funciones de ssupervisión de la obra, tendrá facultades de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo 

la validación y autorización de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes presentados por el contratista. 

 

Ambas partes acuerdan que en LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, que "LA CONTRATISTA" se obliga a cumplir, conforme al Reglamento Interior de 

la Administración Pública Municipal, comprenden: 

 

a) Establecer, en coordinación con el proyectista y especialista asignado por la Dirección de Gerenciamiento de Proyectos, el calendario de 

revisión del proyecto en la etapa final de elaboración; y observará, aclarará y documentará lo necesario para establecer adecuadamente la 

ejecución de la obra. 

 

b) Verificar en campo, revisar y observar los estudios, topografías (planimetría y altimetría) y proyectos que requiera la ejecución de la obra 

pública durante el proceso de la elaboración de estos y al momento del inicio de la obra.  

 

c) Revisar y analizar previo al inicio de obras los planos respectivos del proyecto ejecutivo, y en su caso realizar las observaciones pertinentes, 

para ello deberá de entregar por escrito en un tiempo máximo de los días determinados por “LA CONTRATANTE” para ello, después de que 

le sea entregada la carpeta del proyecto ejecutivo, el resultado de dicha revisión y análisis. 

 

d) Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su responsabilidad y resguardo en la obra y por medio de ella dar las instrucciones 

pertinentes, recibir las solicitudes que le formule el contratista y registrar los avances y aspectos relevantes de la obra; 

 

e) Dirigir, supervisar el avance de obra, evaluar y controlar que la obra de infraestructura que realice la Administración Municipal Centralizada 

por conducto de la Dirección General de Obra Pública, se ejecute conforme a los estudios, proyectos, programas y presupuestos de obra 

autorizados y aprobados, conforme a lo establecido en los contratos y convenios de obra celebrados; 

 

f) Dar seguimiento a las adecuaciones necesarias que surjan en la etapa de ejecución de la obra. 

 

g) Supervisar y verificar por sí, que la obra de construcción encomendada a la empresa constructora a que se refiere la declaración I inciso "F" , 

se apegue a la normatividad vigente y a los términos de los acuerdos, convenios y contratos celebrados, exigiendo en todo momento que se 

cumpla con la calidad, el tiempo y el costo de la misma; Observará siempre que se realicen las acciones preventivas o correctivas que 

aseguren la calidad, costo y tiempo de ejecución de las obras. Para todos los casos en los que “LA CONTRATISTA” emita una instrucción 

para garantizar lo previsto en este inciso deberá anotar claramente sus instrucciones en la bitácora de la obra contratada. 

 



h) Verificar el control de la calidad de los materiales  y mano de obra, de acuerdo a las normas y especificaciones estipuladas para la obra 

contratada. 

 

i) Atender a la ciudadanía para informar lo relacionado a los proyectos ejecutivos y servicios propios de la obra; prever lo necesario para 

aminorar los impactos negativos que provoque la construcción y servir como interlocutor entre la ciudadanía y la empresa constructora para 

resolver los inconvenientes que generen la obra. 

 

j) Verificar que en la obra se realicen las acciones y se marquen las áreas necesarias para  seguridad de los trabajadores, los peatones y 

conductores vehiculares,  lo anterior conforme a lo que  establezca a la fecha de la firma del presente la norma oficial NOM-031-1-STPS-

2005 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Verificará además el oportuno retiro de escombros y limpieza general 

durante todo el proceso constructivo. 

 

k) Verificar y proponer medidas de información y comunicación dirigidas al público sobre desvíos en la vialidad y zonas de precaución, áreas de 

vialidad  vehicular y peatonal seguras. 

 

l) Con la necesaria antelación, se constituirá por lo menos una vez al mes en la obra con el o los contratistas para consensar bilateralmente los 

números generadores con los que habrán de elaborar  las estimaciones del avance de obra.  

 

m) Sé responsabilizará del control presupuestal de la obra a lo largo de su ejecución. Revisará y en su caso validará, durante el proceso de la 

obra, los números generadores de las estimaciones de la contratista ejecutora material de la obra a supervisar; que presente a “LA 

CONTRATANTE “ para su trámite a pago.  

 

n) Revisar  y en su caso validar durante el proceso de la obra, los volúmenes excedentes a los considerados en el catálogo original de  la obra y 

la adición de los conceptos que estén fuera del catálogo original de la obra que por omisiones en el proyecto fueran necesarios realizar para 

garantizar la consecución de los objetivos y características de la obra; los volúmenes de obra que para los dos casos se requiera los valorará 

y autorizará la Dirección responsable del seguimiento de los trabajos y esta dará seguimiento a la autorización de los precios de los 

conceptos fuera de catálogo ante la Dirección de Operaciones. Las modificaciones relevantes en el proyecto y a su catálogo invariablemente 

deberán primero ser valoradas para su autorización por la propia Dirección de Operaciones. 

 

o) Revisar y en su caso informar en primera instancia durante el proceso de la obra, la necesidad de las ampliaciones de metas indispensables 

para la consecución de los objetivos de la obra y en consecuencia los requerimientos de la ampliación de los volúmenes de obra y si fuera 

necesario la ampliación de los conceptos del catálogo; para tal efecto dará seguimiento a través de la Dirección responsable del seguimiento 

de los trabajos de su autorización definitiva ante la Dirección General de Obra Pública; 

 

p) Entregar catorcenalmente los informes de avances de ejecución física y financiera en los formatos anexos al presente contrato de forma 

impresa y digital;  

 

q) Revisar, analizar y en su caso emitir su opinión técnica respecto de los manuales de operación y mantenimiento por cada obra realizada que 

lo requiera, para ser entregados a la Dirección General o a la Dependencia que bajo custodia quedará la obra; 

 

r) Revisar y en su caso validar los números generadores del finiquito que se presenten en el proceso final de la obra; 

 

s) Participar en la entrega-recepción de las obras realizadas por la Dirección General de Obra Pública, con apego a la normatividad aplicable 

vigente y a las estipulaciones convenidas; 

 

t) Atender a los diferentes organismos de control competentes y ayudar a solventar las observaciones técnicas que deriven de las auditorías 

realizadas a obras de infraestructura; 

 

"LA CONTRATISTA" se obliga igualmente a dar cumplimiento al presente contrato, prestando los servicios de acuerdo a las normas, especificaciones y 

alcances que sobre la materia tiene establecidas  "EL CONTRATANTE" por conducto de la Dirección General de Obra Pública, que las partes conocen 

y aceptan como parte integrante del presente contrato, mismos que en forma enunciativa y no limitativa se describen a continuación: 

 

1) Revisar los proyectos, especificaciones, presupuestos y programas e inversión de la obra cuya ejecución se le compromete a supervisar. 

 

2) Verificar la formulación adecuada de las estimaciones de obra ordinaria y extraordinaria que presente para su cobro la compañía 

constructora con una periodicidad no mayor a 1 mes, encargada de la realización de la obra a supervisar, en lo que se refiere a 

conceptos de presupuesto, volúmenes o cantidades de obra y precios unitarios aplicables, según programa otorgado en su caso por "EL 

CONTRATANTE" y que podrá aprobar, en su caso, rindiendo dictamen dentro de un término que no excederá a quince días naturales, 

contados a partir del día siguiente de su presentación por el contratista. 

 

3) Vigilar que la inversión autorizada para el desarrollo de las obras se realice de acuerdo a los presupuestos aprobados. 

 



4) Inspeccionar en campo, el trazo, los niveles y la construcción material de las obras, hasta su culminación, debiendo, durante su presencia 

en la obra, utilizar en todo momento casco y chaleco rotulado con la palabra "SUPERVISOR" de forma tal que sea perfectamente visible 

y de fácil localización  para el público en general,  

 

5) Dictaminar la documentación relativa a los incisos anteriores. 

 

6) Controlar la calidad de los materiales que se deberán usar en la construcción de las obras, con apego a normas, especificaciones 

aprobadas y la aplicación correctiva, según los resultados de las pruebas de Laboratorio. 

 

7) Emitir su dictamen sobre las prórrogas solicitadas a "EL CONTRATANTE" por el contratista, de acuerdo al desarrollo del programa de 

obra pactado. Dictamen que tendrá que ser emitido  dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de prórroga, 

apegándose a los lineamientos establecidos  por la Secretaría de Obra Pública sobre el particular. 

 

8) Supervisar las pruebas que se requieren para las estructuras metálicas, en lo referente a elementos de acero y soldaduras. 

 

9) Supervisar las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas e iluminación, según proyecto, normas y especificaciones. 

 

10) Dictaminar dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se presente su documentación, el contratista de obra, lo que 

se refiere a conceptos, cantidades y precios unitarios aplicables según programa, que servirán de base para la fijación de finiquito por 

parte de la  Dirección de Obras Públicas Municipales, así como la verificación de las operaciones aritméticas correspondientes. 

 

En caso de que el o los contratistas no le entreguen la documentación antes señalada al 80% de avance de las obras a su cargo y a su terminación, 

deberá comunicarlo a "EL CONTRATANTE" para que se tomen las medidas que procedan conforme al contrato de obra suscrito por la empresa 

constructora. 

 

11) Verificar que los planos topográficos correspondan a la realidad del terreno y al proyecto ejecutivo; así mismo deberá firmar 

conjuntamente con el contratista los planos reales de niveles rasantes que procedan. 

 

12) Conocer y observar el fiel cumplimiento de lo dispuesto en las leyes y reglamentos municipales, estatales y federales, aplicables a las 

obras objeto de la supervisión. 

 

13) Conocer, de igual forma el expediente técnico, integrado por la Dirección General de Obra Pública  para la presentación de los servicios 

de supervisión y para la debida ejecución de las obras, objeto de la supervisión. 

 

14) Elaborar conjuntamente con el contratista ejecutor material de la obra, por lo menos cada catorce días naturales, los números 

generadores de obra real ejecutada. "LA CONTRATISTA" será responsable frente a "EL CONTRATANTE" por cualquier diferencia o error 

no justificado en los volúmenes de obra. 

 

NOVENA.- INFORMES A "EL CONTRATANTE".-  "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL CONTRATANTE", los informes que en forma 

enunciativa pero no limitativa se señalan a continuación. 

 

     1.-  Cuadros catorcenales de avance de obra, el cual deberá contener: 

 

a. Reporte catorcenal de avance físico de obra que deberá contar con cuadros que contengan datos y gráficas que indiquen monto 

programado, monto ejecutado y monto por ejecutar del . 

b. Reporte catorcenal de avance financiero de obra que deberá contar con cuadros que contengan datos y gráficas que indiquen monto 

contratado, recurso ejercido y recurso por ejercer por él o los contratistas encargados de la ejecución de la obra y “LA CONTRATISTA”. 

c. Control de Estimaciones. 

d. Resumen fotográfico. 

e. Constancias en su caso, de los estudios de control de calidad. 

f.       Copia de bitácora. 

g. Observaciones generales. 

 

     2.- Reporte de los problemas que se presenten y puedan afectar el desarrollo de la obra ejecutada y no estimada y el monto por ejecutar. 

 

     3.- Informe dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se detecte cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por la contratista de 

obra, previstas en el contrato respectivo. 

 

     4.- Informes y reportes de laboratorio sobre el control de calidad de los materiales, así como las medidas correctivas ordenadas por "LA 

CONTRATISTA". 

 

     5.-  Un informe semanal que contenga reporte de avance físico-financiero de la obra y lo dispuesto en el punto anterior. 

 



     6.- Previa solicitud de “LA CONTRATANTE”, realizará el finiquito de la obra en forma unilateral, con la intención de que sirva de base para la 

recepción de la misma, para esto, estará en condiciones de entregar la siguiente documentación:  

1. Acta de entrega-Recepción 

2. Cuadro de Finiquito de la obra 

3. Presupuesto definitivo 

4. Bitácora de obra 

5. Acta administrativa 

6. Generadores de la Estimación final, con los apoyos necesarios (fotos, croquis, oficios, pero sin incluir comprobantes de recepción de 

acarreos)  

 

En caso, de que se requiera la elaboración de este finiquito unilateral, se eximirá a la SUPERVISIÓN de revisar cualquier otro que sea presentado 

posterior a la solicitud de “LA CONTRATANTE” y solamente podrá conciliarse con el contratista, el que haya sido elaborado por la  “LA CONTRATISTA”. 

 

De la misma manera la CONTRATANTE, reconocerá este trabajo como independiente de las obligaciones contraídas por la “LA CONTRATISTA”, objeto 

del presente contrato, por lo que la Dirección de Evaluación Económica fijará el monto a liquidar por parte de LA CONTRATANTE. 

 

              7.- Cualquier otro que le solicite "EL CONTRATANTE". 

 

     Los informes a que se refiere los puntos 1 incisos a), b)  y 4  de ésta cláusula deberán presentarse en los formatos que para tal efecto establezca "EL 

CONTRATANTE". 

 

NORMATIVAS 

 

DÉCIMA.-  NORMAS TECNICAS DE SUPERVISION.-  "LA CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicios objeto de este contrato de conformidad con 

las disposiciones del mismo, de las especificaciones generales y especiales que al efecto autorice la Dirección General de Obra Pública y a sujetarse  y 

cumplir con todas las normas y reglamentos que sean aplicables. 

 

"LA CONTRATISTA" se compromete a abrir y llevar la bitácora desde el inicio de los trabajos, cumpliendo con todos los requerimientos y reglas que 

sobre el manejo de la misma establecen las disposiciones normativas de ley, reglamentarias y las que establezca en particular la Dirección General de 

Obra Pública, por lo que en ella deberá referir los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de la obra,  entre otros: Solicitudes e 

instrucciones  que "EL CONTRATANTE" haga directamente o a través de "LA CONTRATISTA" al ejecutor material de la obra, para que ésta proceda de 

inmediato a su ejecución. 

 

 "LA CONTRATISTA" se obliga a mostrar la bitácora y el  diario de  obra con la simple petición verbal del personal que al efecto determine la Dirección 

General de Obra Pública. 

 

 DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS: "LA CONTRATISTA" se obliga con  "EL CONTRATANTE"  a otorgar las siguientes garantías: 

 

Se otorgará dentro de los siguientes 10 días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del 10%  del  monto contrato y que equivale 

a  $ _______    ( ____________________________  PESOS  __/100 M.N.) IVA INCLUIDO, a fin de garantizar el fiel y total cumplimiento de todas y 

cada una de las cláusulas de este contrato. De igual manera, deberá presentar al finalizar los servicios materia de este contrato, una garantía por vicios 

ocultos equivalente al 10% del monto total ejercido, a través de la que se garantice los defectos y/o fallas que se puedan acreditar a los servicios 

prestados, hasta por 12 doce meses a partir de la fecha del Acta de Entrega Recepción de los mismos. La no entrega de la primera garantía referida, 

hará que se considere no formalizado el presente instrumento. 

 

 En caso de no exhibir la garantía de cumplimiento al presente contrato, dentro del plazo señalado para ello en el párrafo anterior plazo se hará acreedor 

a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 118 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato. 

 

Estas garantías a que se refiere la presente cláusula, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 73 bis  fracciones I, II, III, IV, VI y VII de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

 

En el caso de garantizar mediante fianzas, éstas deberán ser otorgadas por una Institución Afianzadora debidamente acreditada y autorizada para tal 

efecto, ante, a favor y satisfacción LA TESORERIA MUNICIPAL  de conformidad con lo descrito en el artículo 73 segundo párrafo de la ley. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- SANCIONES.- "LA CONTRATISTA" se obliga, con "EL CONTRATANTE" para el caso de incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del presente contrato, en pagar previo evaluación por parte de la Dirección de Operaciones, el importe de los daños y perjuicios que le 

ocasione, mismo que se podrá deducir previamente del importe de los montos que le corresponda devengar a "LA CONTRATISTA" y en el supuesto 

que resulte cantidad faltante por liquidar, deberá liquidar el mismo dentro del plazo que "EL CONTRATANTE" le señale, y en caso de no hacerlo dentro 

del término que se le fije, se causarán intereses moratorios equivalentes a la tasa que al efecto haya fijado el Banco de México y que corresponde al 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.P.C.). El monto de tal sanción se aplicará a favor de "EL CONTRATANTE". 

 



Además en el supuesto de que surjan daños y perjuicios a "EL CONTRATANTE" o a terceros, como consecuencia de la realización u omisión de actos 

derivados del presente contrato por parte de "LA CONTRATISTA" o de su personal, ésta se obliga a resarcirlos en los términos de ley. 

 

En caso del incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la CLAUSULA OCTAVA de este contrato, incisos m), n) y o), y "LA CONTRATISTA" 

autorice trabajos adicionales al ejecutor material de la obra sin mediar justificación y fundamentación de acuerdo a ley para ello, se hará acreedor a la 

multa administrativa señalada en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en su 

artículo 118.  Lo anterior sin menoscabo de lo marcado en el inciso anterior.   

 

DÉCIMA TERCERA.-  RESCISION DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen expresamente en que "EL CONTRATANTE" podrá rescindir 

administrativamente en forma anticipada el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte, sin necesidad de intervención judicial y sin por ello 

eximir de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que dieren a lugar, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de 

manera enunciativa. 

 

     1.-  Haber proporcionado  "LA CONTRATISTA" datos falsos al registrarse o al formular el contrato o bien, cuando siendo reales éstos hayan variado 

y no se hubiere dado aviso de ello a "EL CONTRATANTE". 

 

     2.-   Si por causas imputables a "LA CONTRAISTA"  no se inicia la prestación de los servicios objeto del presente contrato en la fecha indicada. 

 

     3.-  Si "LA CONTRATISTA" suspende injustificadamente la prestación de los servicios materia del presente. 

 

     4.-    Si "LA CONTRATISTA" autoriza el pago de volúmenes o conceptos de obra no realizada, dañen o perjudiquen el presupuesto de inversión de la 

misma. 

 

     5.-    Si "LA CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo, en los plazos contratado o no cumple con las instrucciones que le dé "EL CONTRATANTE". 

 

     6.-     Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de sus bienes en forma tal que se pudiere afectar la consecución del presente 

contrato. 

 

     7.-     Si cede, enajena, fideicomite o grava en cualquier forma o por cualquier título la totalidad o parte de los trabajos objeto de este contrato o los 

derechos derivados del mismo, sin el consentimiento expreso y por escrito de "EL CONTRATANTE". 

 

     8.-     Si no subsana las irregularidades en que haya incurrido por la prestación de sus servicios, dentro de los quince días naturales siguientes a la 

notificación  que se le haya hecho para ese efecto por "EL CONTRATANTE" y/o el personal autorizado en la obra de la Dirección General de Obra 

Pública. 

 

     9.-     Si demora por cualquier motivo la valoración de los documentos que le sean presentados por los contratistas. 

 

     10.-    Por falta de probidad en el trato con el o los contratistas, en el trato con la ciudadanía o funcionarios públicos que converjan en funciones 

relacionadas con la obra a supervisar. 

 

     11.-     En general, por el incumplimiento por parte de "LA CONTRATISTA" de cualquier otra de las obligaciones derivadas del presente contrato y 

sus anexos, así como a las leyes y reglamentos aplicables y a las instrucciones de "EL CONTRATANTE" respecto a la prestación de los servicios y 

trabajos objeto del presente contrato. 

 

En todos estos casos “LA CONTRATISTA” está obligada por el presente contrato a devolver a “EL CONTRATANTE” la diferencia del porcentaje de los 

recursos pagados por los sservicios de ssupervisión y el avance de obra realizada a la fecha de la RESCICIÓN DEL CONTRATO. 

 

DÉCIMA CUARTA.-  PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION ADMINISTATIVA DEL CONTRATO.-  La rescisión administrativa, sin necesidad de 

resolución judicial, se sujetará al procedimiento siguiente:  

 

     I.- Se comunicará por escrito a "LA CONTRATISTA", los hechos constitutivos de la rescisión administrativa, para que dentro del término de diez días 

hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. 

 

     II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL CONTRATANTE" resolverá considerando los argumentos y pruebas que se 

hubieren hecho valer; y  

 

     III.- La resolución que se pronuncie será notificada por escrito a "LA CONTRATISTA”, en el domicilio que para tal efecto señala en el presente 

instrumento. 

 

DÉCIMA QUINTA.- ENTREGA RECEPCIÓN: Una vez terminados los trabajos encomendados "LA CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y  una vez 

realizado el finiquito del ejecutor de la obra, "LA CONTRATISTA" elaborará dentro del término de 15 días naturales siguientes, su finiquito de obra, en el 

que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada una de las partes, debiendo integrarse al mismo la comprobación a cargo 

de "LA CONTRATISTA", del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero patronales relacionada con este contrato, mediante declaraciones 



fiscales, así como copia de  sus respectivos pagos  obrero – patronales y oficios manifestando bajo protesta de decir verdad que cumple con sus 

obligaciones fiscales . 

 

 De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, se procederá en los términos de lo señalado en los artículos 107, 108  y 109 de la Ley 

de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,  llevando a cabo el finiquito del presente contrato 

en forma unilateral "EL CONTRATANTE". 

 

La recepción de los trabajos se hará constar en acta formal dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en se haya llevado a cabo el finiquito 

correspondiente de los servicios prestados. 

 

Acuerdan las partes que los servicios prestados de supervisión, ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "LA 

CONTRATISTA" y que las estimaciones y la liquidación aun cuando hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptadas, reservándose "EL 

CONTRATANTE" el derecho de reclamar por servicios mal prestados, pagos o cobros indebidos, vicios y defectos ocultos 

 

DÉCIMA SEXTA.-  Ambas partes manifiestan expresamente, que en la realización y firma del presente contrato no existe, dolo, error, mala fe, violencia 

o vicio alguno que pudiera invalidarlo, y manifiestan su voluntad en estar y pasar por el en todo tiempo y lugar. 

 

 DÉCIMA SÉPTIMA.-    Ambas partes manifiestan que los domicilios para recibir notificaciones son los que se han señalado en este contrato y ubicado 

en esta ciudad y en caso de haber cambio de domicilio lo harán saber recíprocamente, caso contrario las notificaciones que se hagan en las mismas 

surtirán plenos efectos entre las partes. 

 

DÉCIMA OCTAVA.-JURISDICCION.-   Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a las leyes del Estado de 

Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y sus futuros domicilios. 

 

     Una vez que fue leído y entendido el presente contrato y sus anexos, ambos contratantes lo firman en TRES tantos y ratifican en la Ciudad de León, 

Guanajuato. a los  __  días  del mes  de  ____  del año de 20___. 

 

 

 

       "EL CONTRATANTE"                                                                             “ EL CONTRATISTA”" 

 

 

 

 

C. ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN.                   

DIRECTOR  GENERAL  DE OBRA PÚBLICA                         

                   

 

                                                                                                    

 

 

 

T E S T I G O S 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ARQ. JOSE  REFUGIO TORRES MEJIA 

DIRECTOR DE  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL                          DIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA 

FINANCIERO  DE OBRA  
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO. 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  

 

BASES Y REQUISITOS 

 

TIPO DE LICITACIÓN. _INVITACIÓN SIMPLIFICADA 

 

LICITACIÓN NUM.D/020-I/2018 

 

OBRA: SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO EN LAS 

INSTALACIONES DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN, EL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA Y 

POLIFORUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BASES Y REQUISITOS 
 

Los contratistas inscritos para participar en la licitación simplificada num.  D/020-I/2018 como procedimiento 

para adjudicar los servicios de: SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO 

EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA ESTATAL DE LEÓN, EL CENTRO DE CIENCIAS 

EXPLORA Y POLIFORUM. deberán sujetarse para integrar y formular su proposición a las bases y 
requisitos contenidos en el presente, conforme a las siguientes:   
 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Las presentes Bases y la realización de los servicios se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Obra 

Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de 
Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto. 
 
Las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, así como en las propuestas presentadas por 
los participantes son obligatorias. 

 

SEGUNDA.- Las propuestas presentadas por los participantes no estarán sujetas a correcciones ni a 

negociación, por lo que deberán presentar criterios claros y detallados que permitan la correcta evaluación de 
sus propuestas. 

 

TERCERA.- El contratista deberá compenetrarse a las condiciones climatologicas y accidentales de la región 
donde se realizará la obra ya que posteriormente, no aducirá desconocimiento de estos factores para justificar 
incumplimiento, ni solicitar bonificaciones al monto total del contrato. 
 

CUARTA.- Para tal efecto, se establece como fecha de inicio  7 de junio del año 2018  y de terminación al 

cierre administrativo de obra. 
 

 

RECURSOS PRESUPUESTALES 

 

 

QUINTA.-Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se disponen recursos Municipales 

correspondientes al ejercicio presupuestal 2018. 
 

SEXTA.- Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán formularse con una periodicidad no mayor de treinta 
días naturales, las cuales deberán ser revisadas y autorizadas por la supervisión en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles a partir de la fecha de entrega. 
Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la 
siguiente estimación. 
Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión interna deberán tramitarse 
para su pago por la contratante, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que 
las hubiere recibido. 
 

G A R A N T I A S  

 

SEPTIMA.- El contratista esta obligado a otorgar las garantias siguientes: 
A) En el procedimiento de adjudicación deberá presentar garantía de seriedad de proposición por el 5% (cinco 

por ciento) del importe total de su propuesta, misma que se constituirá a favor de la Tesorería Municipal 

de León. mediante cheque cruzado. 

 

 



B) El contratista está obligado a presentar dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del 
contrato una garantía de cumplimiento, por el 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, esta 
garantía deberá ser expedida por institución autorizada para operar en el país, a favor de la Tesorería 
Municipal de León. 

 
C) Las garantías que deban constituirse de conformidad con los dispuesto en la Ley de Obra Pública y 

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podrán otorgarse bajo 
las siguientes modalidades: 

 

I.-   Fianza 

II.-  Carta de crédito 

III.- Garantía fiduciaria 

IV.- Certificado de depósito 

V.-  Contrato de hipoteca 

VI.- Contrato de prenda 

 

Las garantías referidas a las fracciones I a III deberán ser otorgadas por instituciones debidamente acreditadas y 
autorizadas para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral. 
El certificado de depósito a que hace referencia la fracción IV deberá tramitarse ante la Tesorería Municipal, o 
demás instituciones acreditadas y autorizadas para tal efecto. Los contratos aludidos en las fracciones V y VI 
deberán otorgarse en los términos de la legislación aplicable. 
 

 

VIGENCIA.- Esta garantía de servicios permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso de ejecución 
de los servicios de supervisión; asimismo el contratista responderá de los defectos que resultaren de los vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante otra garantia por el 10% del 
monto de los servicios realizados incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos. Esta garantía deberá 
tener vigencia de doce meses contados a partir del acto entrega-recepción. 
 
 

FORMA DE PAGO 

 
 EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION.- El importe total de su proposición, incluyendo I.V.A. es por la cantidad de …. (de 

pesos 00/100 m.n.)  

 

 De igual manera, acuerdan las partes que el monto a cubrir por los trabajos de supervisión será modificado a través de los actos jurídicos necesarios, 

cuando se actualicen los supuestos siguientes: 

 

I) En el caso de que no se ejerza la totalidad de los recursos contratados en la ejecución de la obra materia de la supervisión, el monto de pago 

a “ EL CONTRATISTA”" se ajustará al que corresponda de acuerdo al porcentaje que se determine proporcionalmene con ell monto total de 

los trabajos propuesto por el participante y el monto de contrato de obra del contratista ganador de la correspondiente licitación. 

 

II) Para el supuesto que se otorgue al contratista ejecutor de la obra, una reducción ó ampliación en monto al contrato originalmente celebrado, 

el porcentaje de pago se ajustará al que corresponda de acuerdo al porcentaje que se determine proporcionalmene con ell monto total de los 

trabajos propuesto por el participante y el monto de contrato de obra del contratista ganador de la correspondiente licitación. 

 

 

 El pago correspondiente a este contrato se efectuara de la siguiente manera: 

 

     A).-  Un primer pago por el equivalente al 30% del importe de los servicios de supervisión dentro de los quince días hábiles siguientes al inicio de los 

servicios objeto de este contrato, una vez que “ EL CONTRATISTA”  haya revisado los proyectos, especificaciones de ejecución, presupuestos y 

programas de obra, cuya ejecución se compromete a supervisar y haya informado por escrito de tal revisión y observaciones necesarias a los mismos. 

            

    B).- Otro 60%, se pagará en forma proporcional al monto total de la obra realizada por él o los contratistas encargados de la ejecución de la obra a 

supervisar mediante LOS PORCENTAJES DE AVANCE FISICO  REPORTADOS CATORCENALMENTE  POR “ EL CONTRATISTA”   Y  VALIDADOS 

POR “ EL CONTRATANTE” 

 

     Cuando el ingreso de la primera estimación sea posterior a la fecha de inició señalada en el presente contrato podrá incluir el 30% inicial más la parte 

proporcional al 60% correspondiente, debiendo desglosarse en el generador de la misma. 

 



     C).- El 10% restante,  será cubierto una vez que él o los contratistas encargados de la ejecución de la obra a supervisar acrediten el finiquito 

administrativo correspondiente; y que en caso de que el finiquito de obra sea presentado con fecha posterior a la vigencia de este documento, “ EL 

CONTRATISTA”" no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ese lapso de tiempo prorrogado. 

 

    D).- De igual manera acuerdan las partes que en caso de que se presente en el desarrollo de la obra alguna causa que haga necesario para "EL 

CONTRATANTE" la suspensión provisional de la obra a supervisar “LA CONTRATANTE” pagará a “ EL CONTRATISTA”” hasta los primeros quince días  

naturales el monto del costo fijo mínimo de operación solicitado por “ EL CONTRATISTA””,  avalado por la Dirección de área correspondiente y aprobado 

por la Dirección de Evaluación Económica. Cuando en una suspensión “EL CONTRATANTE” le solicite expresamente a “ EL CONTRATISTA”” visitas 

extraordinarias para verificar condiciones en la obra suspendida, La Dirección de Evaluación Económica a solicitud por escrito de la Dirección de 

Supervisión,  determinará el monto adicional a pagar por dichas tareas.  

 

    E).- De igual manera acuerdan las partes que en caso de que se presente en el desarrollo de la obra, la necesidad para "EL CONTRATANTE"  de 

rescindir el contrato del constructor, obra materia del contrato, “LA CONTRATANTE” pagará a “ EL CONTRATISTA”” hasta los primeros treinta días  

naturales el monto del costo fijo mínimo de operación determinado por la Dirección de Evaluación Económica. Cuando en una recisión “EL 

CONTRATANTE” le solicite por escrito, expresamente a “ EL CONTRATISTA”” acompañar el proceso apoyando con la documentación comprobatoria, 

La Dirección de Evaluación Económica determinará el monto adicional a pagar por dichas tareas, de acuerdo a la información que le sea proporcionada 

por la Direccion de Supervisión. 

 

 “ EL CONTRATISTA”" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones 

voluntarias de cuotas, consistentes en cinco al millar (5/1000) del importe de cada pago por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se 

hagan las deducciones correspondientes por ese concepto, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso K, de este 

contrato. 

 

AJUSTE DE COSTOS 

 

 

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se 
sujetará a lo siguiente:  
 
 

I.- Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de propuestas o la del presupuesto en los casos de adjudicación directa; 
 

II.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 
costo de los insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecución pactado en el 
contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente.  
 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 

para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado. 
 

III.- La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por 
ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato.  
 

IV.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices 
nacionales de precios productor con servicios que determina y publica el INEGI. 
 
Cuando los índices que requiera el contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por el 
INEGI, procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando lineamientos y 
metodología que expida el INEGI, para la determinación del factor de ajuste que deberá aplicar la contratante. 
 
A partir de la fecha de publicación del índice de incremento o del que se obtenga de la investigación de 
mercado, el contratista tendrá un término perentorio de treinta días naturales para solicitar el ajuste 
correspondiente, transcurrido el cual, perderá su derecho.  
 

Igual término y consecuencias asumirá la contratante, para aplicar la reducción de costos en el caso de 
decrementos. 
 
El ente público dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de ajuste de costos, 
deberá emitir la resolución que preceda;  
 



V.- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, a excepción de 
los precios fuera de catálogo, que se pagarán conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 101. 
 
El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos y de 
utilidad. 
 
El costo de financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya 
considerado en su propuesta.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, 
deberá cubrirse por parte de la contratante, a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha en que el ente público resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo; y  
 

VI.- En relación con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serán calculados conforme a lo 
establecido por los indicadores de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o en su caso, previa demostración 
fehaciente y con autorización del titular de la contratante, de acuerdo al factor de demanda. El factor de 
demanda será previamente investigado y analizado de acuerdo a la zona de influencia de la ejecución de la obra 
y autorizado por la Dirección General de Obra Pública. 
 
El factor de salario real permanecerá fijo, hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo 
convenios, debiendo considerar los ajustes a las presentaciones que para tal efecto determine la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.  
 

DE LA VISITA DE OBRA 

 

 

NOVENA.- De la visita de obra.- los participantes deberán realizar conjuntamente con el servidor público que 

designe la convocante una visita al sitio donde se ejecutará la obra, misma que será el día 21 de mayo del año 

2018, siendo el lugar de la cita en: la sala de juntas de la Dirección General de Obra Pública, a las 9:30 

horas, ubicada en el blvd. Juan José Torres Landa No.1701-B Ote. El día, hora y lugar señalado en el 
párrafo anterior se deberán presentar puntualmente los participantes de esta licitación para efecto de pasar lista 
de asistencia, y proporcionarles un croquis en el que se especifique el sitio y la hora en el que se deberán 
presentar puntualmente para llevar a cabo la visita de obra, en el sitio y hora anteriormente descritos 
nuevamente se pasará puntualmente lista de asistencia de los participantes. 
 
Solamente se firmará la constancia de visita de obra a los participantes que hayan asistido puntualmente a las 
dos citas antes mencionadas. 
 

A).- Si como resultado de la visita al lugar donde se realizarán los trabajos, al conocer las condiciones del 
terreno u otras circunstancias o factores relacionados con la misma, previo conocimiento de acuerdo con el 
representante de la Dirección General de Obra Pública Municipal determinan si existe alguna variación en los 
conceptos, se levantará minuta correspondiente en la que se asentarán las circunstancias, ajustes o 
complementos de dichos conceptos para que se consideren en las proposiciones, este documento deberá 
incluirse en el sobre correspondiente debidamente requisitado. 
 

B).- El participante, deberá presentar el formato "constancia de visita de obra", identificado como documento 
número uno, al servidor público designado para tal efecto y este hará constar con su firma que el participante 

acudió al sitio donde se ejecutarán los trabajos y en consecuencia, cumplió con este requisito obligatorio; 
mismo documento que se incluirá debidamente firmado por ambas partes en el sobre correspondiente. 
 

C).- El día, hora y lugar señalado en esta cláusula se deberán presentar los participantes de esta licitación para 
efecto de confirmar la asistencia , para posteriormente trasladarse al lugar de los trabajos.  
 

 

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 

 



Para tratar lo relacionado con el objeto del mismo procedimiento de adjudicación, se convocara a todos los 

participantes para su desahogo el dia 21 de mayo del 2018 a las 10:00 hrs. en la Dirección de Costos y 

Presupuestos de la Dirección General de Obra Pública. 

 
De acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato fracción XX párrafo segundo; cualquier modificación a las bases de la licitación, 
derivada del resultado de la Visita al sitio o a la Junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante 
de la propias bases de licitación. 

 

 

F O R M A L I D A D E S : 
 

DECIMA.- 

 

A) El participante presentara su proposición en dos sobres debidamente cerrados e incluirá la documentación 
que corresponde en cada uno, de la manera que se indica en las presentes bases y requisitos. 

 

B) La proposición deberá presentarse en idioma español y en moneda nacional. 
 

C) Todos los formatos proporcionados por la Dirección General de Obra Pública serán llenados con letra de 
maquina preferentemente con caracteres de molde a tinta negra, facilmente legibles y no deberán contener 
raspaduras ni enmendaduras. 

 

D) Los formatos que proporciona la Dirección General de Obra Pública Miunicipal son a titulo informativo y de 
orientación, principalmente los que se refieren a los anexos dos y tres de la propuesta económica, pudiendo 
el contratista como alternativa en sus propios formatos, o bien, mediante el uso de sistemas de computo, en 
todo caso, deberán apegarse a los requisitos establecidos. 

 

E) El contratista presentara en original los documentos donde se contenga precios o valores. 
 

G)  Los documentos y anexos que integran las bases del concurso se deberán encontrar identificados con su 
respectivo número, por lo tanto deberán ordenarse y separarse adecuadamente con un clip o folder para 
incluirlos en el sobre, el contratista se abstendrá de encuadernar o engrapar dichos documentos, para 
facilitar la revisión. 

 

H)  Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición deberán ser firmados en todas sus hojas 
por la persona facultada para ello. La omisión de la firma en hojas que no afecten la propuesta no será 
motivo de descalificación. 

 

I) Durante el acto de presentación y apertura de propuestas los documentos denominados programas de 
ejecución de obra (anexo E-4), escrito de proposición (anexo E-1), catálogo de conceptos (anexo E-2) y 
programas de erogaciones mensuales, deberán ser firmados por dos de los participantes y por un servidor 
público, como constancia de que se consignan los precios. 

 

J) La propuesta deberá ser firmada de manera autógrafa por el representante legal de la empresa, o por una 
persona facultada para ello, En caso de que la propuesta sea firmada por una persona distinta al 
representante de la empresa, anexar documentación que acredite que tiene las facultades para ello. 

 

 

DEL PROCEDIMIENTO. 

 

DECIMA PRIMERA 
Del acto de recepción y apertura de propuestas.- Unicamente participarán aquellos contratistas que hayan 
cubierto el costo de las bases de la convocatoria. 
 



Este acto se realizará en una etapa y se presentará en dos sobres, que contendrán, por separado la propuesta 
técnica y la económica respectivamente, estableciendose como lugar, fecha y hora para tal efecto los siguientes: 

en la Dirección de Costos y Presupuestos de la Dirección General de Obra Pública ubicada en el blvd. 

Juan José Torres Landa No.1701-B Ote, el dia 31 de mayo del 2018, a las 13:00  horas. 

El acto de fallo y adjudicación del contrato se dictará el día 6 de junio del 2018, a las  14:00  horas en la 

Dirección de Costos y Presupuestos de la Dirección Geneal de Obra Pública Municipal 

La notificación de la adjudicación del contrato obligará a la convocante y al participante en quien hubiere recaído 
la adjudicación, a la firma del mismo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallo. 

Si transcurrido dicho plazo, no se firma el contrato respectivo, por causas imputables al contratista, la 
convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, previa notificación al participante ganador, podrá 
contratar al licitador que haya presentado a la siguiente propuesta solvente, que deberá estar registrada en el 
dictamen comparativo de postores. 
 

 

LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION. 

I.- El sobre cerrado que contenga la propuesta técnica deberá estar integrado con los siguientes 

documentos y requisitos: 

ANEXO T-1. 

Constancia escrita de conocer el sitio de los trabajos, expedida por el servidor público que designe la 

convocante (la visita es obligatoria a la hora, fecha y lugar señalado) (anexos T-1). 
 

ANEXO T-1 A 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuetos que preveé el artículo 14 de la 
Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 

 ANEXO T-2. 

Presentar en original los datos básicos de costos de la mano de obra a utilizarse, (anexo T-2). 

ANEXO T-3. 

 
Debera tomar en cuenta en su propuesta una plantilla minima de acuerdo al formato “Plantilla minima de 
personal” proporcionado con los requisitos solicitados: 

Deberá proporcionar el Curriculum del personal propuesto por cada una de las categorias, anexando copia de la 
cedula profesional. 
 

ANEXO T-3 A. 

 Carta compromiso por cada uno de los integrantes de la plantilla propuesta con la que se compromete a 
colaboraran con el participante en esos trabajos, en caso de resultar favorecidos. 

 

 

ANEXO T-4. 



Se proporcionará al contratista participante un modelo de contrato utilizado por la Dirección General de Obra 
Pública a titulo de información del clausulado que se aplicará en la contratación del servicio relacionado con la 
Obra Pública.  

ANEXO T-5. 

Bases y requisitos de concurso, este documento contiene las disposiciones, procedimientos y formalidades que 
deberán observarse por parte del concursante para preparar, integrar y presentar sus proposiciones, contiene 
además la información mínima que establece la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Pública y servicios relacionados con la 
misma para el Municipio de León, Gto., que regularán este procedimiento de adjudicación, por consiguiente, 

para constancia de enterado y manifestar su conformidad con el mismo, deberá ser firmado (de manera 
autógrafa) en todas sus hojas e incluirse en el sobre que contiene la propuesta técnica. 
 
 

ANEXO T-6. 

 
Copia de la minuta correspondiente a la Visita de Obra y Junta de aclaraciones, expedida por un servidor público 
que designe la convocante.  
 

 

II.- De los documentos y requisitos que integran la Propuesta Económica: 
 

 

ANEXO E-1. 

Garantía de seriedad y Carta-Compromiso de la Proposición. 

A).- El participante en el sobre correspondiente, presentará su garantía de sostenimiento o de seriedad de su 
propuesta, misma que deberá ser en cheque cruzado, expedido y firmado por el propio contratista, a cargo de 

institución de crédito autorizada para operar en el país, este documento se constituirá a favor de la Tesorería 

Municipal de León, Gto., y representara el 5% (cinco por ciento) de su propuesta. (anexo E-1A). 

B).- La carta-compromiso, deberá ser presentada por el contratista en papel membreteado del propio 
participante en original, deberá contener la transcripción del formato que le proporcione la convocante, en ambos 

casos se expresará el importe total de su proposición, incluyendo I.V.A., (anexo E-1B), así como el plazo de 

ejecución solicitado, el cual deberá ser congruente con el del programa de ejecución de los trabajos. 

ANEXO E-2. 

Analisis de costo de su proposición de acuerdo al formato anexo (E-2). 

ANEXO E-3. 

Deberán tomar en cuenta lo indicado en las bases de licitación, así como lo establecido en la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y  el Reglamento de Obra Pública y 

servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto. 

 

Anexo E-3 A.  Se deberá incluir el desglose del factor de salario real. (Considerando: Sar e Iinfonavit), sin incluir el 

impuesto sobre nómina, el cual deberá ser considerado en la utilidad. 

 

NOTA: PARA EL CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, DEBERA CONSIDERAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y “LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN” (UMA) PUBLICADA POR EL INEGI. 
 



Anexo E-3 B.  Se deberá incluir el desglose y análisis del factor de indirectos correspondientes a la administración de 

oficinas centrales, a las de la obra, de seguros,  fianzas y estará representado como un porcentaje del costo directo. 

 

Anexo E-3 C.  El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la 

ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos, pagos de estimaciones que recibirá los cuales deberán ser congruentes con 

los montos de sus programas de montos mensuales. y la tasa de interés que aplicará, la cual deberá especificarse por el 

contratista con base en el indicador económico (deberá especificar el indicador aplicado) y no podrá ser cambiado o 

sustituido durante la vigencia del contrato. 

Anexo E-3 D.  Deberá considerar dentro de la utilidad los cargos por obligaciones fiscales laborales, de acuerdo al formato 

E-3 D (proporcionado). 

 

El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y 

de financiamiento.(en este cargo deberá considerar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, (en anexo E-

3D). Proporcionado. 

 
 NO DEBERA INCLUIR: RAPSE, OBS, CAP, CMIC, O ALGÚN OTRO CARGO ADICIONAL. 

 

Los análisis anteriores podrán ser presentados indistintamente, procesados por computadora o calculados manualmente, 

siempre y cuando se ajusten a los requisitos solicitados.  

Se deberá presentar solamente un análisis de costos indirectos que se aplicará para todos los conceptos que integran la 

propuesta, en caso de presentar dos o más porcentajes de indirectos será motivo de descalificación. 

 

ANEXO E-4. 

ANEXO E-4  presentar en original los programas calendarizados de montos mensuales de:  

1) Programa de ejecución de los trabajos de supervisión. 

Deberán de considerar una fecha de inicio de 7 de junio del presente, y fecha de terminación del 9 de enero 
del 2019. 

Deberán presentarse en barras de Ganntt, por partidas. 

El ganador del concurso deberá entregar dichos programas debidamente llenados y adecuados por conceptos en un 

término no mayor de 10 días hábiles después del fallo, en el metodo especificado en el manual de procedimientos de 

obras públicas municipales. 

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones la convocante efectuará el registro de participantes 
puntual mente en la hora y día citado. 

A la hora señalada para el concurso, la persona que asigne la convocante pasará lista de asistencia e 
inmediatamente, solicitará la entrega de los sobres a los contratistas que asistieron, posteriormente procederá a 
la apertura de dichos sobres, previa evaluación de las propuestas, desechara, aquellas que no contengan todos 
los documentos o hayan omitido algún requisito. 
 
Por otra parte se levantará acta en la que se hará constar la aceptación de las propuestas, así como de las que 
no hubieren sido admitidas, expresando las causas que la motivarón posteriormente este documento será 
firmado, previa lectura del contenido y ratificación, por los participantes, a los cuales se les entregara copia de la 
misma acta.  

 

DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN: 



 

DÉCIMA SEGUNDA.- La Dirección General de Obra Pública Municipal considera como causa suficiente de 
descalificación a un concursante, durante el proceso de recepción y apertura de propuestas, cuando se den los 
siguientes supuestos. 

a) Cuando al presentar sus sobres, uno de ellos o los dos no se encuentren debidamente cerrados. 

b)  Que hayan omitido la presentación de algún documento o dato solicitado. 
 

DÉCIMA TERCERA.- La convocante posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones y 
durante el análisis de las mismas, descalificará al participante por cualesquiera de las causas siguientes: 
 
A)  Que no se hayan considerado costos de materiales y salarios vigentes en la zona de los trabajos. 
B) No contengan la totalidad de los precios unitarios y su respectivos análisis  y básicos solicitados por la 

Dirección General de Obra Pública Municipal. 
C) Que modifique conceptos o volúmenes del catálogo de conceptos. 
D) Si al elaborar sus cargos por financiamiento, no expresan claramente en el análisis correspondiente, que 

considero    en su caso, el o los anticipos que se otorguen.  
E) Cuando contravengan lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de Obra Pública y servicios relacionados 

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
F) Si los participantes se encuentran coludidos o existe acuerdo entre ellos, para obtener ventajas o 

beneficios o cualquier otro objeto, de tal manera que desvirtúe los fines del concurso 
G) Si no satisface cualesquiera de los requisitos previstos en las presentes bases y la Ley de Obra Pública 

y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de 
Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto. 

H) Si presenta dos o mas porcentajes de indirectos aplicados para los conceptos solicitados. 
I) Que incluyan RAPSE, OBS, CAP, CMIC O ALGÚN OTRO CARGO ADICIONAL, EN SU PROPUESTA 
J) No especificar el plazo de ejecución de los trabajos en el escrito de proposición del anexo E-1 o que 

dicho plazo no sea congruente con el propuesto por la convocante. 
K) Será causa de descalificación la falta de firma en cualquiera de las hojas de la propuesta económica. 
L) Cuando en el mismo concurso presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, y sea 

por sí mismo, a nombre de su representada o bien, formando parte de cualquier empresa participante. 
M) Que presente cualquiera de los documentos con raspaduras o enmendaduras, si se formulan a lápiz y 

se utiliza corrector. 
N) No respetar las claves de los conceptos del catálogo otorgado por la convocante. 
O) Presentar cheque sin firma, sin cruzar, o que no cubra el porcentaje solicitado. 

P) Que no coincida el monto de las erogaciones mensuales en el del análisis de financiamiento con el del programa de 

montos mensuales. 

Q) Que la información presentada no concuerde entre cada uno de sus anexos 

R) Que haya presentado documentación y/o información falsa para la presente licitación. 

S) Si presenta un Sobrecosto con un porcentaje menor al 20% 

T) Si las propuestas presentada no reune los requisitos de las bases de la licitación. 

 

 

 

DÉCIMA CUARTA.- del Concurso Desierto 

 

El presente concurso podra decalrarse desierto, cuando se dieren  el siguiente supuesto:  

A) Cuando no se cuente como minimo 3 propuestas admitidas en el acto de apertura de propuestas. 

B) Si las propuestas presentadas no reunen los requisitos de las bases de la licitación. 

C) Cuando los precios de las propuestas no fueren aceptables. 
 

de los Criterios del Fallo.- La Dirección General de Obra Pública Municipal, practicará la revisión de las 
propuestas admitidas de la documentación y requisitos que la integran, conforme a la ley de Obra Pública y 
servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra 
Pública y servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto., así como de las bases y 
requisitos de la convocatoria, considerando las condiciones legales, técnicas y económicas, conforme a lo que 
dispone el artículo 56, 61,62 Y 63 de dicha Ley. 
 



En relación a las disposiciones y formalidades no provistas en este documento se aplicará lo establecido en la 
Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el 
Reglamento de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto., demás 
normas y leyes aplicables. 

 
 
 
 

LEON, GTO., A 31 DE MAYO DEL 2018 
 
 
 
 

  DE CONFORMIDAD    
 EL PROPONENTE  
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ANEXO T-6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA ECONOMICA 

 

 

 

 

ANEXO E-1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

ANEXO E-1 A 

 

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPOSICIÓN 

 

 

ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN 

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

 

EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 75 FRACCION I DE LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. LAS BASES Y 

REQUISITOS A QUE SE SUJETARA EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

NUM. ___________________________ PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

RELACIONADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________ PRESENTAMOS CHEQUE DE 

GARANTIA CRUZADO A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LEÓN, QUE 

REPRESENTA EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

CHEQUE DE GARANTIA 

 

 

ENGRAPAR 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

____________________________________ 



                                               C. 

 

PROPUESTA ECONOMICA 

 

ANEXO E-1 B (FORMATO) 

 

CARTA COMPROMISO DE PROPOSICIÓN 

 

 

 

ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN 

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

 
HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NUM. 
___________________ CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL 
CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: 
_________________________________________________________________________________________. 
 
SOBRE ESTE PARTICULAR, MANIFESTAMOS NUESTRO INTERES DE PARTICIPAR Y AL EFECTO, PARA 
PREPARAR Y PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA, ADQUIRIMOS LAS BASES Y LA DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA, ASIMISMO, CONOCEMOS Y OBSERVAMOS, LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EL 
REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO 
DE LEÓN, GTO. Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PUDIEREN 
APLICARSE. 
 
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA PROPUESTA 
CON UN VALOR DE $_________________________(PESOS 00/100 M.N.).  INCLUYENDO I.V.A.. 
  
LA CUAL EJECUTAREMOS EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN  DE____________ AL _________ DE ACUERDO 
A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN MI 
PROPUESTA. 
 
ESTA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, SE INTEGRA DE MANERA SUCESIVA CON LA DOCUMENTACIÓN Y 
ANEXOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS Y, QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS 
INTEGRAMENTE. 
 
FINALMENTE MANIFESTAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO, NOS SUJETAMOS A FORMALIZARLO EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES, 
POSTERIORES A ESTA NOTIFICACIÓN Y A OTORGAR LAS GARANTIAS A QUE ESTAMOS OBLIGADOS 
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 
 
 

_______________________________________ 
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ANEXO E-2 
 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E-2 

 

 

 

ANALISIS DE COSTO DE SU PROPOSICIÓN 
 

 
PERSONAL PROPUESTO COSTO TOTAL 

1 RESIDENTE $ 

2  $ 

3  $ 

4  $ 

5  $ 

6  $ 

TOTAL DE PERSONAL PROPUESTO  $ 

 

 
 EQUIPO PROPUESTO COSTO TOTAL 

1 CAMIONETA $ 

2  $ 

3  $ 

4  $ 

5  $ 

6  $ 

TOTAL DE EQUIPO PROPUESTO  $ 

 
MONTO QUE INCLUYE PERSONAL PROPUESTO Y EQUIPO $ 

 
MONTO DE INDIRECTOS DE CAMPO $ 

 
MONTO DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL $ 

 
MONTO DE FINANCIAMIENTO $ 

 
MONTO DE UTILIDAD $ 

 
SUB-TOTAL $ 

 
IMPORTE CON I.V.A. $ 

 
MONTO TOTAL PROPUESTO $ 
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ANEXO E-3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO E-3 E 
 

 

 

 

 

 

LA UTILIDAD PROPUESTA PARA EL CONCURSO No:_______________ 

RELACIONADO CON LA OBRA:________________________ ES DEL _______% 

LA CUAL EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL ART. 59 

FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 

EL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO, INCLUYE EL CARGO POR 

TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES APLICABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
FIRMA 
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ANEXO E-4 

 
 

 

 

 

 
 


