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ANEXO T-b 1  

  

CONTRATISTA  
 

LICITACIÓN  ANEXOT-b1  

  
  

    

  

  

RELACION DE OBRAS SIMILARES EN TIPO Y MONTO QUE PRESENTAN PARA ACREDITAR LA  
EXPERIENCIA Y PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTOS MEDIANTE ACTAS DE CIERRE  
ADMINISTRATIVO O ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO AFIN LOS CUALES DEBERÁN  

CONTENER EL MONTO REALMENTE EJECUTADO (SE CONSIDERARÁN MAXIMO 5 ACTAS) CON  
UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 10 AÑOS (AÑO 2015 A LA FECHA), EL IMPORTE EJECUTADO  

DE CADA CONTRATO, SERÁ ACTUALIZADO A VALOR PRESENTE CON LOS FACTORES DE LA 
TABLA SIGUIENTE:  

  

AÑO  FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN  

2026 1.0000 

2025 1.0444 

2024 1.0833 

2023 1.1283 

2022 1.1882 

2021 1.345 

2020 1.4317 

2019 1.4402 

2018 1.5064 

2017 1.6411 

2016 1.7644 

  

  

No.  No.  DE  
CONTRATO:  

NOMBRE  DE  
LA OBRA :  CONTRATANTE  

AÑO  DE  CIERRE  
ADMINISTRATIVO  IMPORTE 

EJECUTADO  

FACTOR  DE  
ACTUALIZACIÓN   IMPORTE  

ACTUALIZADO  

1  
  

    
  

  
  

  

2                

3                

4                

5                
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ANEXO T-1   

   

   

   

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

     
OBRA:    
  

CONTRATISTA:    VIGENCIA:  

CONCURSO:      FECHA:   

  
NOMBRE                           UBICACIÓN FÍSICA                           VIDA UTIL                                       PROPIA                                   DISPOSICIÓN DE   
GENERICO                        MODELO                                                                                                                     RENTADA                                        LA  
MISMA  

   

                                                                                                                              
  
  
  
  
   
   
    
   
   

QUE LA MAQUINARIA RELACIONADA SEA LA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS  

TRABAJOS Y ESTA SE DEBERÁ DE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO.  
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RELACIÓN DE CONTRATOS  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

ANEXO T-2  

  

  

CONTRATISTA  
  

ANEXO T-2  

  
  

    

  

  

RELACION DE OBRAS QUE TENGAN ASIGNADAS CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA O CON PARTICULARES, VIGENTES A LA FECHA 

  

CONTRATANTE  DOMICILIO Y TELEFONO 
DEL CONTRATANTE  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  IMPORTE DEL 

CONTRATO  

AVANCE  
FINACIERO  

(PORCENTAJE)  

FECHA DE 
TERMINACION  
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MODELO DE CONTRATO  

(FIRMADO DE CONFORMIDAD)  
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CONTRATO DE OBRA 

NÚM.  

 

 

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de León, Gto., 
representado en este acto por la Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCÍA, en su carácter de Directora General de Obra Pública a quien en lo 
sucesivo se le denominará “LA CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V., representada en este acto por el 
ING. LUIS ERNESTO DIEZ DE SOLLANO TAPIA,  en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al 
tenor de lo preceptuado en los artículos: 1 , primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101,  y demás relativos de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 
1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, 
representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas 
siguientes: 
 

D E C L A R A C I O N E S   
 
I.- DECLARA “LA CONTRATANTE": 
 

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.  

 
B) Que la Directora General de Obra Pública cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 

5 primer párrafo, fracción II, 15 primer párrafo fracción VIII, 18 primer párrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer párrafo, fracciones I, XI, XXII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente; en relación con el diverso numeral 4 último párrafo de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente. 
 

C)   Que la Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA, acredita su carácter de Directora General de Obra Pública con copia certificada de su 

nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de 

León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.  

  
D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el 29 del mes de Agosto del año de 2024, mediante el procedimiento de: ADJUDICACIÓN 

DIRECTA con la ORDEN DE ADJUDICACIÓN NÚM. DGOP/378/CONT/2024 y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA 
PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: MUNICIPAL, siendo el monto asignado por la cantidad de $442,535.23 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.). 

 
E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE850101TS0. 
 
F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldama Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México. 

 
II.-  DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
  

A)  Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. 
19687, de fecha 11 del mes de Noviembre del año de 2016, tirada ante la fe del Notario Público No. 10, en legal ejercicio de sus funciones el LIC.  
SERGIO CANO CASTRO; documento que contiene el acta constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas 
publicada por la Secretaría de Obra Pública con número: GTO-SOP/PUC-3761-2017 con vigencia al 9 de mayo de 2025. 

 

B) Tiene capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y que el ING. LUIS ERNESTO DIEZ DE SOLLANO TAPIA está facultado para 

representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO y acredita su personalidad con copia simple de su 

credencial para votar vigente con clave de elector número DZTPLS68041411H200, expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como con copia 

simple de la Escritura Pública No. 19687, de fecha 11 del mes de Noviembre del año de 2016, tirada ante la fe del Notario Público No. 10, el legal 

ejercicio de sus funciones el LIC.  SERGIO CANO CASTRO.  
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C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en 
calle BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 3702 INT.49 COL. SAN CAYETANO DE MEDINA de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37235 Teléfono. (477) 
765-2179, WhatsApp. (477) 765-2179, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: dior.soluciones@gmail.com 

 
D) Que cuenta con los siguientes registros: 

 

     1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:   SDI161111SX0 

     2 REGISTRO DEL I.M.S.S.:                                       Z06 46808 10 4 

     3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3761-2017 

     4 REGISTRO DE LA C.M.I.C.:                                   12345-6789    

 
E) Tiene capacidad legal, técnica y económica, así como los elementos humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para 

realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce además los datos y la información general que se le ha proporcionado en relación a la 

misma. 

 

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones 

correspondientes a la obra motivo del presente contrato.   

 

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 09 de octubre del 2024, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración 

para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar ( 0.2% ) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos 

de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada 

estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para 

su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración 

Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato.  

 

I) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, 
equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta 
que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que 
resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido. 

 
J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución 

de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal 
y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato. 

 
K) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearán para cubrir los costos de la obra contratada provienen de: RECURSO 

MUNICIPAL; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y cláusulas establecidas. 
 
III.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 

A) El presente contrato se rige por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 
el Reglamento municipal en la materia. 
 

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio 
y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
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C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su 
voluntad de hacerlo. 

 
Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:  
 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. -  OBJETO DEL CONTRATO. 
"EL CONTRATISTA" se obliga con “LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: CONSTRUCCION DE LA CALLE 
MANUEL CRESCENCIO REJON EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS 
MEXICANOS,  TRAMO: JOSE M. DE LA TORRE - JOSE MA BRITO., de conformidad con el proyecto, catálogo de conceptos, programa de obra, 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del 
conocimiento de "EL CONTRATISTA". 
 

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el 17 del mes de Enero del año de 2025, así como a terminarlas el 03 del 

mes de Febrero del año de 2025, contando con 18 días naturales para la conclusión de la obra. 

 

Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevará a cabo conforme al programa de 

ejecución autorizado, reservándose “LA CONTRATANTE” el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como suspender temporalmente, en 

todo o en parte, la ejecución de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre. 

 

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciará desde su suscripción y finalizará cuando se firme el acta administrativa que dé por 

extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento jurídico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las 

mismas. 

 
TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. 
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA" la cantidad de: $442,535.23 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.) IVA INCLUIDO, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, 
con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato. 
 
CUARTA. – DEL ANTICIPO. 
 
“LA CONTRATANTE” pagará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 0.00 del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: $- (PESOS 
00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, el cual se pagará en una sola exhibición para su estricta aplicación. 
 
El anticipo otorgado será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por parte de la Tesorería Municipal dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a 
la entrega de la garantía por concepto de anticipo, dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de “LA CONTRATANTE” 
acompañada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue “EL CONTRATISTA” deberá cumplir con los requerimientos 
exigidos por “LA CONTRATANTE”.   
 
La garantía de anticipo se constituirá por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique “LA CONTRATANTE”, a favor de la 
Tesorería Municipal de León, conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato. 
 
“EL CONTRATISTA” de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, “EL CONTRATISTA” deberá entregar por escrito, el informe de la aplicación del anticipo, el cual deberá entregarse con la primera 
estimación de obra ejecutada. 
 
El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado: en caso que “EL CONTRATISTA” no entregue 
la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procederá el diferimiento, por lo que 
deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al último párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
La entrega tardía de la garantía de anticipo será motivo de la aplicación de una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y 
Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA 
CONTRATANTE”. 
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Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podrá ser mayor al pactado, 
previa solicitud por “EL CONTRATISTA” y autorización escrita debidamente fundada y motivada por “LA CONTRATANTE”, en caso de autorizarse, “EL 
CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento jurídico, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  Acorde al artículo 127 del Reglamento de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, “EL CONTRATISTA” no podrá solicitar un anticipo adicional al 30% treinta por 
ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince días naturales contados a partir de la firma del contrato. 
 
La amortización del anticipo se realizará conforme a lo estipulado en el artículo 130 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 
del Municipio de León, Guanajuato, aplicándose al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje otorgado. 
 
La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y “EL CONTRATISTA” haya amortizado la 
totalidad del anticipo.  Esta garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortización del anticipo que se haya realizado en las 
estimaciones de trabajos ejecutados. 
 
En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, la amortización del saldo del anticipo se reintegrará a “LA CONTRATANTE” en un periodo no 
mayor a 20 veinte días naturales a partir de la fecha de notificación de la rescisión o terminación anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado, 
el importe se considerará crédito fiscal a favor de “LA CONTRATANTE”, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia, debiendo cubrir los 
recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de 
prórroga del pago de créditos fiscales, tal como señala el artículo 85 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.  
 
QUINTA. – DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA. 
“LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el sitio en que se llevará a cabo la obra materia de este contrato, en la 
fecha señalada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderá diferido el plazo de ejecución por un término igual a la mora en que incurra “LA 
CONTRATANTE”, de conformidad con el artículo 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.  
 
“LA CONTRATANTE” dejará a disposición de “EL CONTRATISTA” la documentación administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra, 
incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que “EL CONTRATISTA” sea responsable de alguno o algunos trámites e insumos, siendo responsable 
de la documentación que le concierne. 
 
SEXTA. – FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
La forma y lugar de pago será el que para tal efecto designe la Tesorería Municipal, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que se sujeta a los 
lineamientos establecidos en la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la 
transferencia electrónica de fondos a la cuenta de la institución financiera 0, número de cuenta 0, CLABE 0. 
 
Convienen “LAS PARTES” que los trabajos que se realicen se pagarán con base a precios unitarios, que incluyen la remuneración o pago total a favor de 
“EL CONTRATISTA”, tomando en consideración los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se determinaron para 
la ejecución de este contrato no podrán ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se especifique en este 
contrato. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción 
en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de obra, los 
precios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por “EL CONTRATISTA”, siempre y cuando se encuentre debidamente 
justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo señalado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
“LAS PARTES” convienen que los datos de facturación para el presente contrato son: 
 

DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) SDI161111SX0 

DOMICILIO FISCAL 
BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 3702 INT.49, SAN CAYETANO 
DE MEDINA, C.P.37235, LEÓN, GTO. 

 
“LAS PARTES” acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por “LA CONTRATANTE”. 
 
“LAS PARTES” convienen que la obra objeto de este contrato, se pagará mediante la formulación de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30 
treinta días naturales, conforme al programa de ejecución contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberán presentarse para su autorización y 
procedencia de pago por “EL CONTRATISTA”, a la Supervisión, acompañada de la documentación correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor 
a 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el día último de cada mes calendario o el último 
día considerado en el periodo de ejecución de la estimación, para lo cual la Supervisión deberá contemplar lo determinado en el artículo 102 tercer 
párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
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Con la presentación de la primera estimación, “EL CONTRATISTA” deberá exhibir a “LA CONTRATANTE” el informe de la aplicación del anticipo que 
se señala en la cláusula Cuarta de este contrato; la omisión en la presentación del escrito conllevará el impedimento para que se continúe tramitando las 
estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega. 
 
Cuando se trate de la última estimación, la periodicidad para presentarse ante la Supervisión, será de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
corte para el pago; la fecha de corte para el pago será el último día del periodo de ejecución, dentro de la última estimación se entregará la siguiente 
documentación: 

1. Planos definitivos de obra. 
2. Reporte fotográfico de terminación de obra. 
3. Manuales de operación y garantías. 
4. Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio. 
5. Informe final de cumplimiento ambiental. 
6. Cualquier otro que “LA CONTRATANTE” requiera. 

 
 
“LAS PARTES” acuerdan que se aplicará sanción administrativa a “EL CONTRATISTA” cuando no presente la estimación dentro del plazo pactado, por 
la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento 
administrativo establecido por “LA CONTRATANTE”. 
 
Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, “EL CONTRATISTA” ingresará ante 
“LA CONTRATANTE” la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones establecido, debiendo cumplir con 
todos y cada uno de los requisitos exigidos por “LA CONTRATANTE”. 
 
Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca “LA CONTRATANTE”, “EL 
CONTRATISTA” deberá tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince días hábiles, contados a partir de la 
fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisión de estimaciones establecido por “LA CONTRATANTE”, cumpliendo con lo determinado 
en el artículo 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
Cuando “LA CONTRATANTE” no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, esta deberá cubrir a 
“EL CONTRATISTA” el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, 
para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
“EL CONTRATISTA” conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que “LA CONTRATANTE” concentre las aportaciones 
voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo 
que autoriza para que en cada estimación presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al 
que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato. 
 
SÉPTIMA. – MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
Convienen “LAS PARTES” que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar en tiempo, cantidades de obra y 
costo el contrato, mediante la celebración de convenios bajo lo determinado en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la 
suscripción del convenio correspondiente, liberando a “LA CONTRATANTE” de cualquier obligación de pago desde este momento. 
 
Para la realización de la modificación de contratos, “LAS PARTES” deben considerar lo determinado en los artículos 136 y 137 del Reglamento de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, considerando los plazos especificados. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que podrán realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban 
rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizarán los ADENDUM necesarios a petición de la parte que lo considere necesario, previa aprobación de 
los mismos. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, así como en cumplimiento a las 
condiciones y características descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato. 
 
“EL CONTRATISTA” solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a “LA 
CONTRATANTE” por escrito o conste en bitácora y ésta le conteste de la misma forma.  
 
Una vez autorizados los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, “EL CONTRATISTA” contará con un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
contados a partir de la autorización respectiva, para solicitar la autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, 
debiendo presentar el análisis de precios y la documentación soporte ante la Dirección de Costos y Presupuestos.  
 
En caso que “LA CONTRATANTE” no presente la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes ante 
la Dirección de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el artículo 137 tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma de León, Guanajuato deberá notificar al área técnica responsable para que esta ordene a “LA CONTRATISTA” la ejecución 
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de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha que feneció el plazo establecido para “EL 
CONTRATISTA”, aceptando “EL CONTRATISTA” que el precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes se pagarán conforme lo 
determine “LA CONTRATANTE”. 
 
Si “EL CONTRATISTA” o el Supervisor no realizan la solicitud de autorización del precio de los conceptos fuera de catálogo o cantidades excedentes, 
dentro de los plazos establecidos en esta cláusula, se le impondrá a “EL CONTRATISTA” una sanción administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y 
Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA 
CONTRATANTE”. 
 
“EL CONTRATISTA” podrá solicitar previa y oportunamente por escrito la modificación del plazo de ejecución en los casos fortuitos, de fuerza mayor o 
cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; “LA 
CONTRATANTE” podrá autorizar o negar dicha prórroga, en caso de autorizarla se formalizará mediante el convenio expreso suscrito entre “LAS 
PARTES” y de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 
 
OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS. 
“EL CONTRATISTA” se obliga con “LA CONTRATANTE” a otorgar las siguientes garantías, adicional a la garantía de anticipo determinada en la Cláusula 
Cuarta: 

 
A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de 
$44,253.52 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.) IVA INCLUIDO, la cual se debe presentar a la firma 
del presente contrato; dicha garantía es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, la 
cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique “LA CONTRATANTE”. 
 
Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” la garantía no se exhibe ante “LA CONTRATANTE” dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la 
fecha de firma de este contrato, se hará acreedora a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) 
diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA CONTRATANTE”. 
 
La garantía de cumplimiento de obligaciones contractuales se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la Tesorería Municipal de León. 
 
La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a las 
obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedirá a “LA CONTRATANTE” reclamar la indemnización o reembolso por cualquier daño sufrido 
que pueda exceder el valor de la misma. 
 
La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de “EL 
CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles. 
 
La garantía debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y “EL CONTRATISTA” haya cumplido la 
totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoría.   
 
 

B) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. 
La garantía de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados 
por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de cierre 
administrativo y deberá tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega – recepción física de la obra; dicha garantía es con el fin de 
prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberá ser presentada bajo las condiciones que especifique “LA CONTRATANTE”. 
 
Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” la garantía no se exhibe ante “LA CONTRATANTE” esto no lo exime de la responsabilidad de responder 
por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podrá realizarse la firma del acta administrativa 
de entrega – recepción hasta en tanto “EL CONTRATISTA” realice su entrega. 
 
La garantía de vicios ocultos se podrá constituir conforme a lo determinado en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la Tesorería Municipal de León. 
 
La garantía podrá ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir.   La garantía no será considerada 
de ninguna manera como una limitación a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir, 
ni impedirá que “LA CONTRATANTE” le reclame la indemnización o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de la 
misma. 
 
“LA CONTRATANTE” podrá efectuar una revisión de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantía, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la solicitud de liberación de la garantía, conforme al artículo 117 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 
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Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerirá a “EL CONTRATISTA” la reparación de los defectos o vicios ocultos o aplicará la 
garantía y de ser necesario dará inicio al proceso de naturaleza civil en contra de “EL CONTRATISTA” para obtener la reparación total del defecto o vicio 
oculto. 
 
A la entrega de la garantía de vicios ocultos, podrá cancelarse la garantía de cumplimiento siempre y cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con sus 
obligaciones contractuales en su totalidad. 
 
NOVENA. – ESPECIFICACIONES Y PLANOS. 
“EL CONTRATISTA” deberá ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catálogo de conceptos, programa de obra y demás documentos que 
contienen el alcance y definición de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato. 
 
“LA CONTRATANTE” está facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecución de la obra, en tal caso se hará 
saber con anticipación y por escrito a “EL CONTRATISTA”, si “EL CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna modificación o corrección a las 
mismas para hacerlas más funcionales, presentará sugerencias por escrito, con su catálogo de conceptos, para su autorización por parte de “LA 
CONTRATANTE”, quien establecerá las modificaciones pertinentes, dándolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, las cuales se considerarán parte 
integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES”. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecución de la obra, contando con la totalidad de la 
documentación que se requiera para la ejecución de la obra, considerando que “LA CONTRATANTE” podrá solicitarle dicho expediente bajo las 
consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligación de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco años contados a partir de 
la entrega física de la obra. 
 
DÉCIMA. – SEGUIMIENTO AMBIENTAL.  
Derivado de las especificaciones ambientales, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por 
personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual será responsable de la documentación que se 
requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecución de la obra.  “EL CONTRATISTA” está obligado a garantizar el 
cumplimiento ambiental durante la ejecución de la obra en apego a la legislación ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las consecuencias 
penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia ambiental e 
impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, para el seguimiento ambiental, “EL CONTRATISTA” se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia, 
exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, además deberá entregar a “LA CONTRATANTE” el reporte o 
reportes ambientales que se le requieran, así como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al término 
físico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por “LA CONTRATANTE”, así como el informe ambiental final, 
los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por “LA CONTRATANTE”,, en caso de no contar con la autorización 
respectiva no serán reconocidos ni pagados. 
 
Si terminado el plazo de ejecución autorizado, “EL CONTRATISTA” no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del 
personal especializado asignado por “LA CONTRATANTE”, no se dará por concluida la obra, por lo que no se llevará a cabo la entrega recepción de la 
misma, y quedará bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo inciso b) del Reglamento de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Municipio de León, Guanajuato, así como le será aplicable la pena convencional correspondiente. 
 
“LA CONTRATANTE” coordinará, supervisará y evaluará directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y conceptos 
ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a “LA CONTRATANTE”, serán propiedad de esta, 
quien tiene la obligación de revisarlos y validarlos. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA. 
“LAS PARTES” acuerdan que "LA CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá  facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar, verificar, 
revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar 
por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
“EL CONTRATISTA” tiene la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, mediante la cual se darán las instrucciones pertinentes, recibiendo 
solicitudes que le formule “LA CONTRATANTE” y registrará avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra; la bitácora deberá permanecer 
en el lugar de la obra bajo resguardo de “EL CONTRATISTA”, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraída del mismo; sin 
embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitácora podrá estar bajo la custodia y responsabilidad del 
supervisor designado por “LA CONTRATANTE”. 
 
Con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construcción, del proyecto y de las demás circunstancias 
que proponga “LA CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para la ejecución de la obra, con personal profesional 
especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendrá su representatividad y facultades para la toma de 
decisiones, control y administración de la ejecución de la obra, responsabilidad de manejo de la bitácora, elaboración y presentación de estimaciones, 
elaboración y solicitud de conceptos fuera de catálogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designación de esta persona estará sujeta a la 
aceptación de “LA CONTRATANTE” quien verificará si reúne con los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo momento solicitar el 
cambio por alguien que resulte apto. 
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La residencia para la ejecución de la obra debe tener a disposición de “LA CONTRATANTE” en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos, 
planos, especificaciones y bitácora para verificar el avance físico, calidad y calendarización de la obra objeto de este contrato. 
 
“EL CONTRATISTA” debe contar con el personal capacitado para la ejecución de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones exigidas 
por “LA CONTRATANTE”, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la designación 
de la residencia de obra, así como del personal que formará parte de su plantilla de trabajo. 
 
“EL CONTRATISTA” confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, así como cuenta con los elementos propios y 
suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial “Escombrera 
Municipal” ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le señale “LA CONTRATANTE” por escrito, en 
caso contrario, este último no estará obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado. 
 
El depósito del escombro que se genere en la ejecución de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial “Escombrera Municipal”, se sujetará para 
su pago a la validación emitida por el Sistema Integral de Aseo Público que justifique la cantidad de material depositado, lo cual deberá presentarse dentro 
de cada una de las estimaciones correspondientes. 
 
Tratándose del depósito de escombro o producto de excavación distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por “LA CONTRATANTE” por escrito, 
se sujetará para su pago a la validación emitida por “LA CONTRATANTE” mediante el área administrativa correspondiente, lo cual deberá presentarse 
dentro de cada una de las estimaciones correspondientes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. -  DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA. 
“EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel federal, 
estatal y municipal. 
 
“EL CONTRATISTA” tiene la obligación de delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo anterior 
conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales NOM-031-STPS-2011 y NOM-086-SCT2-2023, debiendo 
realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar el equipo de protección personal básico y específico de acuerdo al puesto de trabajo del personal 
a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de protección, guantes, 
arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido.  “EL CONTRATISTA” está obligado a señalar debidamente 
las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se 
encuentren laborando o dentro de la zona de obra. 
 

B) “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir una Comisión Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el equipo 
de protección personal básico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra, esto con 
la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente. 
 

C) “EL CONTRATISTA” delimitará el área de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a 
mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro 
en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados. 
 

D) “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos. 
 

E) “EL CONTRATISTA” se obliga a implementar el señalamiento y los dispositivos de protección en la zona de obra, que ayuden a peatones, 
ciclistas y conductores de vehículos para que transiten en forma segura. 
 

F) “EL CONTRATISTA” se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso 
contrario, será responsable de las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.  
 

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y 
colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria. 
 

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con las condiciones aquí establecidas, de acuerdo a la naturaleza de los 
trabajos que se ejecutan, “LA CONTRATANTE” por medio de la supervisión exhortará mediante nota de bitácora para que “EL CONTRATISTA” realice 
lo conducente, en caso de omisión “EL CONTRATISTA” se hará acreedor a una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y 
Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA 
CONTRATANTE”. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar desde el inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite 
por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de señalamiento en el sitio de obra ocurriera algún daño o perjuicio a terceros, “EL CONTRATISTA” 
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será el único responsable y, por tanto, deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos 
aplicables. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar en el sitio de la obra los rótulos informativos en el formato establecido por “LA CONTRATANTE”, en caso que 
dichos rótulos informativos sean proporcionados por “LA CONTRATANTE” serán reintegrados al término de obra, de no ser así, serán descontados en la 
liquidación final de la obra ejecutada.  
 
DÉCIMA TERCERA. – DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 
“EL CONTRATISTA” se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por “LA CONTRATANTE” y con apego 
a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la página web oficial de “LA CONTRATANTE”. “EL CONTRATISTA” deberá realizar las pruebas de 
laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por “LA CONTRATANTE” conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que 
publica “LA CONTRATANTE”, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.  
 
Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad 
exigida por “LA CONTRATANTE” o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, “LA CONTRATANTE” podrá negarse a realizar el 
pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos. 
 
Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demás requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un 
expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a “LA CONTRATANTE” y que serán propiedad de esta. 
 
DÉCIMA CUARTA. – DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “LA CONTRATANTE”, ésta ordenará 
su reparación o reposición inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se harán por cuenta de “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, además de las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, asume y es 
responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendrán como pactadas en este contrato. 
 

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
“EL CONTRATISTA” es el único responsable de la ejecución de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma 
cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas. 
 
“EL CONTRATISTA” debe ejecutar la obra a satisfacción de “LA CONTRATANTE”, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios 
ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia 
de construcción o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, incluyendo a sus proveedores. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a “LA CONTRATANTE” o a terceros con motivo de la ejecución de la 
obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por “LA CONTRATANTE” y que 
forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por 
deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se hará por cuenta y cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA” está obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institución autorizada conforme a la 
normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue 
encomendada. La cobertura mínima de la póliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de “EL CONTRATISTA” que considere 
los siniestros y daños a terceros afectados en sus bienes y/o persona, así como los perjuicios y daño consecuencial, por hechos u omisiones no dolosas 
ocurridas durante la ejecución de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos. 
 
La expedición de la póliza de responsabilidad civil no exime a “EL CONTRATISTA” de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, 
así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause. 
 

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL. 
“EL CONTRATISTA” debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebración del presente 
contrato, liberando a “LA CONTRATANTE” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento. 
 
“EL CONTRATISTA” será única y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de trabajo 
y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal que presenten 
o pudieran presentar en su contra, quedando eximida “LA CONTRATANTE” de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a éste, en 
virtud de lo cual, relevará a “LA CONTRATANTE” en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsión social, ya que “LA CONTRATANTE” en ningún caso y bajo 
ningún concepto, podrá considerarse como patrón sustituto, beneficiario u obligado solidario. 
 
“EL CONTRATISTA” señala que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, “LA CONTRATANTE”  no cuenta con la calidad de 
responsable solidaria en la relación laboral que pudiera tener “EL CONTRATISTA” con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, 
en caso que “LA CONTRATANTE”  sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al artículo ya señalado, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
sacar a salvo a “LA CONTRATANTE”  de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, así como de cualquier otro tipo de procedimiento administrativo 
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o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal, obligándose a colaborar con “LA CONTRATANTE” en el 
procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.  

 
DÉCIMA QUINTA. – DE LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO. 
“EL CONTRATISTA” no podrá encomendar a otro la ejecución de la obra asignada en el presente instrumento jurídico, sin embargo, previa autorización 
de “LA CONTRATANTE”, podrá contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalación atendiendo a la naturaleza y especialidad 
de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IX de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato. 
 
Las autorizaciones antes señaladas en ningún caso significan una ampliación al monto o plazo del contrato, siendo “EL CONTRATISTA” el único 
responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realización de la obra, por lo que los subcontratistas no 
tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de “LA CONTRATANTE”. 
 
De acuerdo al artículo 104 párrafo tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de cualesquiera otra persona, 
con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que sí “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor 
de alguna persona física o moral sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de “LA CONTRATANTE” y de  la TESORERÍA 
MUNICIPAL; dicha solicitud debe proporcionar la información a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para 
efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de facturar la obra que se estime, así como tampoco 
traspasa sus obligaciones contractuales. 
 
DÉCIMA SEXTA. – DEL AJUSTE DE COSTOS. 
Convienen “LAS PARTES” que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones 
por el incremento o decremento  de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción 
en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a “LA CONTRATANTE”  el ajuste de los precios unitarios de los 
trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la 
alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será “LA CONTRATANTE” quien lo realice. 

 
Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese 
momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente. 

 
Asimismo,” LAS PARTES” convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para 
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir 
de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como 
base para su cálculo. 

 
Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será 
improcedente. 

 
En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta “LA CONTRATANTE” lo apercibirá por escrito para que 
en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la 
información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no 
presentada su solicitud. 

 
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato. 

 
Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme 
a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el propio Instituto, “LA 
CONTRATANTE” dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución 
que proceda. 

 
Asimismo, “LA CONTRATANTE” deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 
treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.  

 
El procedimiento de ajuste de costos que utilizará “LA CONTRATANTE” consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. – RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. 
“LA CONTRATANTE” tendrá la facultad de verificar, mediante la supervisión asignada, si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por “EL 
CONTRATISTA” conforme al programa de ejecución pactado; si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” existe un avance menor al programado, 
“LA CONTRATANTE” procederá aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan. 
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Convienen “LAS PARTES” que, si “EL CONTRATISTA” incurre en incumplimiento del programa de ejecución pactado, cubrirá a “LA CONTRATANTE” 
una retención o pena convencional que será el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables a “EL CONTRATISTA” en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las 
obras por día de atraso. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo 
establecido en el programa de ejecución, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 
La evaluación e importe del desfasamiento se hará de conformidad al procedimiento establecido por “LA CONTRATANTE”, debiendo notificar por oficio 
girado a “EL CONTRATISTA” las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de 
la misma, notificación que se realizará en el domicilio señalado por “EL CONTRATISTA” dentro del presente contrato. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez días naturales conforme al programa pactado, “EL CONTRATISTA” se 
hará acreedor a una sanción adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte días naturales, el 
importe de esta sanción original se incrementará otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA diaria.**** 
 
De conformidad con el artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, las penas convencionales no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 

A) RETENCIONES ECONÓMICAS. 
Se aplicará una retención económica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecución pactado en su programa, que cubrirá “EL 
CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales serán calculadas 
en función del avance en la ejecución de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecución pactado o convenido. 
 
Las retenciones económicas podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme 
a su programa de ejecución. 
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retención económica será definitivo y por consiguiente se considerará 
como pena convencional, la cual no será susceptible de devolución. 
 
Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por 
incumplimiento en la terminación de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste será devuelto a “EL CONTRATISTA”, si por el contrario 
aún queda saldo en contra de “EL CONTRATISTA”, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a 
requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el último párrafo del artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
 

B) PENAS CONVENCIONALES. 
Se aplicará una pena convencional cuando el periodo de ejecución pactado en el programa de obra haya finalizado y “EL CONTRATISTA” se encuentre 
atrasado, “EL CONTRATISTA” cubrirá con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, las cuales 
serán calculadas en función del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma. 
 
Las penas convencionales son definitivas, no podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA”.  Cuando en su conjunto las penas convencionales 
alcancen el monto de la garantía de cumplimiento “LA CONTRATANTE” podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 
 
DÉCIMA OCTAVA. – DE LOS PAGOS EN EXCESO. 
En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA”, se le notificara mediante oficio emitido por “LA CONTRATANTE” el importe 
de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley 
de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el 
artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse 
su soporte documental correspondiente. 
 

“EL CONTRATISTA” contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que 
hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de “LA CONTRATANTE”, sin que la garantía respectiva pierda su 
naturaleza y eficacia. 

 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente o 
en el finiquito. 
 
DÉCIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA. 
"LA CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se 
encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la 
suspensión debe realizarse por un tiempo determinado. 
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Cuando se determine la suspensión de obra por causa imputable a "LA CONTRATANTE" éste pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados 
conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA", lo 
anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 
 
Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra, cualquiera de  “LAS PARTES” podrá solicitar la suspensión de la obra 
o la terminación anticipada del contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles. 
 
Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata. 
 
 
VIGÉSIMA. – DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA. 
Una vez terminados los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a “LA CONTRATANTE” dentro 
de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará  que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco 
días hábiles siguientes a la notificación que reciba y ésta dispondrá de 20 veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual 
validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborará el acta de 
verificación física asentando el estado de la obra. 
 
“LA CONTRATANTE” podrá efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y 
susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega – recepción parcial, obligándose “LAS PARTES” a resolver 
el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusión. 
 
Acuerdan “LAS PARTES” que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega – recepción física correrán a cargo 
de “EL CONTRATISTA”, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer 
párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para 
tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso de la 
misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA. 
Una vez realizada la entrega – recepción física de la obra y posterior a la presentación de la última estimación, “LAS PARTES” se obligan a elaborar 
el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general 
que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobación a cargo de “EL CONTRATISTA” del respectivo cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales y obrero – patronales relacionadas con el contrato. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la entrega – recepción física 
de la obra, bajo el procedimiento determinado por “LA CONTRATANTE”, debiendo entregar la información siguiente:  

1. Presupuesto definitivo. 
2. Acta de entrega. 
3. Bitácora. 
4. Cuadro finiquito. 
5. Garantía de vicios ocultos. 
6. Cualquier otro que “LA CONTRATANTE” requiera. 

 
En caso que “EL CONTRATISTA” entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicará una sanción administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades 
de Medida y Actualización (UMA´s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción, de acuerdo al artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicará conforme al procedimiento administrativo establecido por 
“LA CONTRATANTE”. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA 
CONTRATANTE” procederá a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 5 cinco días 
hábiles contados a partir de la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL CONTRATISTA” tendrá un plazo de 10 diez días 
hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión o manifestación, se dará por aceptado. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que “EL CONTRATISTA” realice el trámite 
de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, se realizará el depósito en la cuenta que haya asignado en este contrato “LA CONTRATISTA”, por tanto, previo a que se 
realice el pago correspondiente “EL CONTRATISTA” está obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco días hábiles 
contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal.  En caso que “EL CONTRATISTA” no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla con lo 
establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se le 
imponga la infracción correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido. 
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Acuerdan “LAS PARTES” que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito por 
parte de “EL CONTRATISTA” o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, “EL CONTRATISTA renuncia del pago que 
derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello. 
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidación, deberá manifestarlo por escrito ante “LA CONTRATANTE” dentro de los 
10 diez días hábiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, 
se tendrá como aceptada tácitamente la liquidación por parte de éste. 
 
En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de “LA CONTRATANTE”, su importe será deducido a “EL CONTRATISTA” de los saldos que 
tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA CONTRATANTE”, 
será requerido “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente o podrá hacer efectivas las garantías exhibidas por éste, para garantizar las obligaciones a 
su cargo y procederá conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
 
Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarán como aceptación de la obra, reservándose “LA 
CONTRATANTE” el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren en la misma, los 
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la ejecución de la obra. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. – DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA. 
Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepción física de la misma, se realizará la recepción final de los trabajos, lo cual se hará 
constar a través del acta administrativa de entrega recepción final, debidamente firmada por “LA CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” y el órgano de 
control interno, elaborado dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo 
entregarse la garantía de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente. 
 
En caso que “EL CONTRATISTA” esté inconforme o no acuda a la realización del acta, esta se llevará a cabo sin su presencia, la cual surtirá los efectos 
legales a que hubiere lugar.  
De conformidad al artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizará 
el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realización de dicha acta no exime a “EL 
CONTRATISTA” de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, así como de la responsabilidad respecto 
a la calidad de la obra. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. – DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
“LAS PARTES” convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial ni responsabilidad para “LA 
CONTRATANTE” las siguientes: 

A) Por cumplimiento del objeto. 
B) Por terminación anticipada del contrato. 
C) Por rescisión del contrato. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. – DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
“LAS PARTES” acuerdan que procederá la terminación anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la obra, o 
cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, 
la continuación, realización o ejecución de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor. 
 
“LA CONTRATANTE” por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a “EL CONTRATISTA”, obligándose “LA CONTRATANTE” 
a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento establecido por “LA 
CONTRATANTE”. 
 
Para llevar a cabo la terminación anticipada, “LAS PARTES” acuerdan que la misma debe constar en bitácora, debiendo “LA CONTRATANTE” levantar 
el acta circunstanciada conforme al artículo 168 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, 
Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, “LAS PARTES” suscribirán el convenio de terminación anticipada y posterior a ello se realizará el 
trámite de entrega recepción de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. – DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
Se podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolución judicial cuando: 
 

1. “EL CONTRATISTA” suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace “LA CONTRATANTE” 
por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados. 
 

2. “EL CONTRATISTA” no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato. 
 

3. “EL CONTRATISTA” ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin autorización 
de “LA CONTRATANTE” o de la TESORERÍA MUNICIPAL. 
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4. “EL CONTRATISTA” incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas establecidas en este contrato. 
 

5. “EL CONTRATISTA” se desfase en tiempo en la ejecución de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15% quince 
por ciento y sea imputable a “EL CONTRATISTA”. 
 

6. Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboración del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no 
se hubiere dado aviso a “LA CONTRATANTE”, así mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de DECLARACIONES 
de este contrato. 
 

7. “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese 
afectar el cumplimiento de este contrato. 
 

8. “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de la obra. 
 

9. “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de 
Administración, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a “LA CONTRATANTE” la confianza en la 
capacidad técnica, financiera o ética de “EL CONTRATISTA”. 
 

Cuando “LA CONTRATANTE” considere que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se invocan en este contrato, 
se notificará a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto 
al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo,  y “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada a su favor, “LA CONTRATANTE” procederá a 
emitir la resolución procedente dentro de los 7 siete días hábiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevará a cabo bajo lo estipulado en el 
artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y los artículos 173 y 174 del 
Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Guanajuato. 
 
El procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, se formulará conforme a lo que establezca “LA CONTRATANTE”, debiendo 
cumplir con la normativa aplicable. 
 
La notificación de la resolución que pronuncie “LA CONTRATANTE” será notificada de manera personal a “EL CONTRATISTA” en el domicilio que haya 
designado, en el supuesto de que se determine la resolución administrativa, en la misma se convocará a “EL CONTRATISTA” para realizar el finiquito de 
la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida, en caso de que “EL CONTRATISTA”  
no se presente, “LA CONTRATANTE” procederá a realizar el finiquito unilateral de la obra. 
  
VIGÉSIMA SEXTA. – DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a “LA 
CONTRATANTE”, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el domicilio 
que se señala en el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. – DE LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
De conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podrá imponer sanciones derivado de faltas 
administrativas en las que incurra, por lo que “EL CONTRATISTA” desde este momento se da por enterado que podrá fincarse responsabilidad 
administrativa en su carácter de CONTRATISTA. 
 
“LA CONTRATANTE” derivado de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización, informará 
a “EL CONTRATISTA” el inicio del mismo así como de su seguimiento hasta su total conclusión, por lo que “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de 
dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminación, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las pruebas que crea 
convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los órganos de control interno u órganos fiscalizadores a nivel federal, 
estatal y municipal. En el caso que “EL CONTRATISTA” no atienda el procedimiento iniciado, “LA CONTRATANTE” no tendrá responsabilidad alguna 
sobre las posibles faltas administrativas o daños que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá atender desde el inicio del procedimiento de auditoría hasta su total conclusión, incluyendo la etapa de investigación y 
resolución, por lo que deberá entregar la información y documentación que “LA CONTRATANTE” le requiera a efecto de solventar el procedimiento 
iniciado. 
 
En caso que dentro del procedimiento de auditoría se realicen hallazgos u observaciones, “EL CONTRATISTA” está obligado a atender las mismas, si 
“EL CONTRATISTA” hace caso omiso, debe tomar en consideración que es bajo su perjuicio, por lo que “LA CONTRATANTE” podrá requerir el 
cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podrán derivar en el requerimiento de reintegros o aplicación de sanciones entre otros. 
 
Si “EL CONTRATISTA” no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores, mediante “LA 
CONTRATANTE” presentará lo que a sus intereses convenga, así como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u observaciones, 
bajo el plazo que le sea establecido. 
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Cualquier comunicación entre “EL CONTRATISTA” y el órgano fiscalizador debe realizarse por medio de “LA CONTRATANTE”, debiendo “EL 
CONTRATISTA” entregar toda la información o documentación a “LA CONTRATANTE” para su entrega al órgano fiscalizador. 
 
“LAS PARTES” se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos de control interno o autoridades 
fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas. 
 
Si de los procedimientos de auditoría, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalización se advierte un daño al erario público y 
se determina un reintegro al patrimonio de la Federación, del Estado o del Municipio, “EL CONTRATISTA” deberá responder por dicho daño o reintegro, 
obligándose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, deberá exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que “LA CONTRATANTE” lo 
haga saber a la autoridad responsable, sujetándose “EL CONTRATISTA” a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora. 
 
Conforme al artículo 50 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, “EL CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de la observación realizada 
por el órgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerará como crédito fiscal. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
“LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de carácter técnico o administrativo, 
cualquiera de “LAS PARTES” podrá solicitar la conciliación ante el órgano de control interno de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Obra Pública 
y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN.   
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes 
del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros 
domicilios. 

 
Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de 
lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y 
Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios. 

 
TRIGÉSIMA. - INTERPRETACIÓN.  
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será 
supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia. 

 
 
Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Guanajuato, a los 17 días del mes de 

Enero del año de 2025. 
 
 
 
                   "LA CONTRATANTE"                                                               "EL CONTRATISTA" 
 
 
 
ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA 
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA                                                                             
               SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. 
       ING. LUIS ERNESTO DIEZ DE SOLLANO 
 TAPIA                                                                                        
                            

 
 

                                                                                T E S T I G O S 
 
 
 

 

 ING. CLAUDIA ABÚNDEZ LÓPEZ                           

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL                                 

FINANCIERO DE OBRA 
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ANEXO T-4   

  

  

BASES Y REQUISITOS  

  

  

H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO.  

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA   

  

BASES Y REQUISITOS  
  

  

TIPO DE LICITACIÓN.  Licitación Pública Nacional  

  

  

LICITACIÓN PÚBLICA NUM.  D/002/2026  

   

  

OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA 

LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEÓN, GTO. 5TA. 

ETAPA.  
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BASES Y REQUISITOS  
  

Los contratistas inscritos para participar en la licitación pública núm. D/002/2026 como procedimiento para adjudicar la obra 

pública: Ampliación del sistema de alumbrado público con tecnología led en colonias y comunidades de las delegaciones de 

León, Gto. 5ta. Etapa. Deberán sujetarse para integrar y formular su proposición a las bases y requisitos contenidos en el 

presente, conforme a las siguientes:    
  

  
DISPOSICIONES GENERALES   

PRIMERA. -  

Las presentes Bases y la realización de la obra se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados 

con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.  
  
Las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, así como en las propuestas presentadas por los participantes 

son obligatorias.  
  
SEGUNDA. -  
Las propuestas presentadas por los participantes no estarán sujetas a correcciones ni a negociación, por lo que deberán presentar 

criterios claros y detallados que permitan la correcta evaluación de sus propuestas.  
  
TERCERA. -  
El contratista deberá compenetrarse a las condiciones climatológicas y accidentales de la región donde se realizará la obra ya 

que posteriormente, no aducirá desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento, ni solicitar bonificaciones a 

los precios unitarios y monto total del contrato.  
  
CUARTA. -  
Para tal efecto, se establece como fecha de inicio 11 de mayo año 2026 y de terminación 28 de agosto del año 2026 en un 

plazo de 110 días naturales.  
  

RECURSOS PRESUPUESTALES  
  

QUINTA. -  
Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se dispone de recurso del Ramo 33 (fondo II), correspondientes al 

ejercicio presupuestal 2024.  
  

FORMA DE PAGO   

 

SEXTA. - Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán formularse con una periodicidad no mayor de treinta días naturales, 

las cuales deberán ser revisadas y autorizadas por la supervisión en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha 

de entrega.  

 
Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.  

 

 
Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión y que cumplan los requisitos fiscales 

deberán tramitarse para su pago por la contratante, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la fecha en 

que las hubiere recibido.  
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G A R A N T I A S   
  

SEPTIMA. - El contratista está obligado a otorgar las garantías siguientes:  
  
A) El contratista está obligado a presentar dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato una 

garantía de cumplimiento, por el 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, esta garantía deberá ser expedida, a 

favor de la Tesorería Municipal de León.  
  
B) Las garantías que deban constituirse de conformidad con los dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podrán otorgarse bajo las siguientes 

modalidades:  
  

I.-   Fianza  
II.-  Carta de crédito  
III.- Garantía fiduciaria  
IV.- Certificado de depósito  
V.-  Contrato de hipoteca  
VI.- Contrato de prenda  

  
Las garantías referidas a las fracciones I a III deberán ser otorgadas por instituciones debidamente acreditadas y autorizadas 

para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral. El certificado de depósito 

a que hace referencia la fracción IV deberá tramitarse ante la Tesorería Municipal, o demás instituciones acreditadas y 

autorizadas para tal efecto. Los contratos aludidos en las fracciones V y VI deberán otorgarse en los términos de la legislación 

aplicable.  
  
VIGENCIA. - Esta garantía de obra permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso de ejecución de la obra; 

asimismo el contratista responderá de los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en 

que hubiere incurrido, mediante otra garantía por el 10% del monto de obra ejecutada incluyendo los conceptos pagados por 

ajuste de costos. Esta garantía deberá tener vigencia de doce meses contados a partir del acto entrega-recepción física.  
  
DE LOS ANTICIPOS. - La Dirección General de Obra Pública para la ejecución de la obra en cuestión, otorgará al contratista 

un anticipo como mínimo del 30% (treinta por ciento) del monto del contrato.  
  
El contratista a quien se le haya otorgado anticipo, deberá amortizarlo en forma proporcional con cargo a cada una de las 

estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, debiendo liquidar en la última estimación el saldo por amortizar.  
  
Mismo que será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en 

la entrega del mismo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado  
  
GARANTIA DE ANTICIPO. - El contratista presentará una garantía (dichas garantías serán mediante fianzas, carta de 

crédito, garantía fiduciaria, certificado de depósito, contrato de hipoteca o contrato de prenda) y recibo para garantizar la 

inversión del mismo, la garantía y el recibo se presentarán a favor de la Tesorería Municipal de León, Gto., por la totalidad del 

porcentaje concedido.  
  
VIGENCIA. - Esta garantía deberá permanecer vigente durante el tiempo que esté insoluto el anticipo.  

  
AJUSTE DE COSTOS  

  

  
OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS (Art.109). - El procedimiento de ajuste de costos deberá pactarse en el contrato y se 

sujetará a lo siguiente:   
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I.- Para efecto de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura 

de propuestas o la del presupuesto en los casos de adjudicación directa;  
  
II.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los 

insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir 

atraso no imputable a la contratista, con respecto al programa vigente.   
  
Cuando el atraso sea por causa imputable a la contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra 

que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado;  
  
III.- La revisión se realizará por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 

representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato.   
  
IV.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de 

precios productor que determina y publica el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.  
  
Cuando los índices que requiera la contratista o el ente público contratante no se encuentren dentro de los publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática o estos no reflejen las variaciones reales en el costo de los insumos, 

procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando lineamientos y metodología que 

expida el propio Instituto, para la determinación del factor de ajuste que deberá aplicar el ente público contratante.  
  
A partir de la fecha de publicación del índice de incremento o del que se obtenga de la investigación de mercado, el contratista 

tendrá un plazo perentorio de treinta días naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderá su 

derecho.   
  
Igual plazo y consecuencias asumirá el ente público contratante, para aplicar la reducción de costos en el caso de decrementos.  
  
El ente público dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la 

resolución que preceda;   
  
V.- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, a excepción de los precios 

fuera de catálogo, que se pagarán conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la Ley de obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
  
El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.  
  
El costo de financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que la contratista haya considerado en su 

propuesta.   
  
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse 

por parte del ente público contratante, a solicitud de la contratista, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a 

la fecha en que el ente público resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo; y   
  
VI.- En relación con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos serán calculados conforme a la UMA o en su 

caso, previa demostración fehaciente y con autorización del titular del ente público contratante, de acuerdo al factor de 

demanda. El factor de demanda será previamente investigado y analizado de acuerdo a la zona de influencia de la ejecución de 

la obra y autorizado por la Dirección General de Obra Pública.  
  
El factor de salario real permanecerá fijo, hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo convenios, debiendo 

considerar los ajustes a las presentaciones que para tal efecto determine la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

dándoles un trato similar a un ajuste de costos.   
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DE LA VISITA AL SITIO  

  
NOVENA. - De la visita al sitio. - los participantes podrán realizar conjuntamente con el servidor público que designe la 

convocante una visita al sitio donde se ejecutará la obra, misma que será el día 7 de abril del año 2026, siendo el lugar de la 

cita en: en la Dirección de Costos y Presupuestos de la Dirección General de Obra Pública ubicada en el Blvd. Juan José 

Torres Landa No.1701-B Ote, a las 9:00 horas.  
  
El día, hora y lugar señalado en el párrafo anterior se podrán presentar los participantes de esta licitación para efecto de pasar 

lista de asistencia, y proporcionarles un croquis en el que se especifique el sitio y la hora en el que se podrán presentar para 

llevar a cabo la visita al sitio de los trabajos, la asistencia por parte de los participantes a esta visita de obra no será obligatoria.  
  
A).- Si como resultado de la visita al sitio donde se realizarán los trabajos, al conocer las condiciones del terreno y el proyecto 

de la obra u otras circunstancias o factores relacionados con la misma, previo conocimiento de acuerdo con el representante de 

la Dirección General de Obra Pública Municipal determinan si existe alguna variación en los conceptos, se levantará el acta 

correspondiente en la que se asentarán las circunstancias, este documento deberá incluirse en el sobre correspondiente 

debidamente requisitado. 
  

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES   

  
Para tratar lo relacionado con el objeto del mismo procedimiento de adjudicación, se convoca a todos los participantes para su 

desahogo el día 7 de abril del año 2026 a las 9:30 hrs en la Dirección de Costos y Presupuestos de la Dirección General 

de Obra Pública ubicada en el Blvd. Juan José Torres Landa No.1701-B Ote.  
  
De acuerdo al Artículo 54 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato fracción XXII párrafo segundo; cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la 

Visita al sitio o a la Junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.  
  

  
F O R M A L I D A D E S:  

  
DECIMA.-  

  
A) El participante presentará su proposición en dos sobres cerrados e incluirá la documentación impresa que corresponde en 

cada uno, de la manera que se indica en las presentes bases y requisitos.  
  
B) La proposición deberá presentarse en idioma español y en moneda nacional.  
  
C) Todos los formatos proporcionados por la Dirección General de Obra Pública serán llenados con letra de computadora 

preferentemente con caracteres de molde a tinta negra, fácilmente legibles y no deberán contener raspaduras ni 

enmendaduras.  
  
D) El contratista presentará en original los documentos donde se contenga precios o valores.  
  
E) Los documentos y anexos que integran las bases del concurso se deberán encontrar identificados con su respectivo número, 

por lo tanto, deberán ordenarse y separarse adecuadamente con un clip o folder para incluirlos en el sobre, el contratista 

se abstendrá de encuadernar o engrapar dichos documentos, para facilitar la revisión.  
  
F) Durante el acto de presentación y apertura de propuestas los documentos denominados, escrito de proposición (anexo E1) 

y catálogo de conceptos (anexo E-2), deberán ser firmados por uno de los participantes y por un servidor público, como 

constancia de que se consignan los precios.  
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G) La propuesta deberá ser firmada de manera autógrafa por el representante legal de la empresa, o por una persona facultada 

para ello.  
 

H) Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el participante ganador para efecto de celebrar el 

contrato deberá hacer público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24 de la resolución miscelánea fiscal 

2025 publicado en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre del 2024  

  

  
CONDICIONES QUE RECONOCE Y ACEPTA EL PROPONENTE AL FORMULAR SU PROPOSICION.  

DECIMA PRIMERA  

  
A) Se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el "catálogo de conceptos, cantidades de 

obra y precios unitarios".   
B) Por ningún motivo deberá presentar a manera de alternativa, propuesta alguna, distinta a la que se refiere el "catálogo 

de conceptos, cantidades de obra y precios unitarios", que proporciona la Dirección General de Obra Pública conforme 

al anexo correspondiente.  
 

 

DEL PROCEDIMIENTO.  

DECIMA SEGUNDA  

Del acto de recepción y apertura de propuestas. - Únicamente participarán aquellos contratistas que hayan cubierto el costo de 

las bases de la convocatoria.  
Este acto se realizará en una etapa y se presentará en dos sobres cerrados, que contendrán, por separado la propuesta técnica y 

la económica respectivamente, estableciéndose como lugar, fecha y hora para tal efecto: en la Dirección de Costos y 

Presupuestos de la Dirección General de Obra Pública ubicada en el Blvd. Juan José Torres Landa No.1701-B Ote. El 

día 15 de abril del 2026, a las 9:00 horas.  

A la hora señalada para la licitación, la persona que asigne la convocante pasará lista de asistencia solicitando en ese momento, 

la entrega de los sobres a los contratistas que asistieron, posteriormente procederá a la apertura de dichos sobres.  

Por otra parte, se levantará acta en la que se hará constar la aceptación de las propuestas, así como los importes ofertados por 

cada uno de los licitadores y se señalará lugar, fecha y hora en que se efectuará la junta pública en la que se da a conocer el 

resultado del fallo, posteriormente este documento será firmado por un participante y un funcionario, previa lectura del 

contenido y ratificación, finalmente se hará entrega de una copia de la misma a cada uno de los participantes.  

El acto de fallo y adjudicación del contrato se dictará el día 29 de abril del 2026 a las 14:00 p.m. horas en la Dirección de 

Costos y Presupuestos.  

 

La notificación de la adjudicación del contrato obligará a la convocante y al participante en quien hubiere recaído la 

adjudicación, a la firma del mismo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en la Dirección 

Administrativa y Control Financiero de Obra de la Dirección de General de Obra Pública.  

 

Si transcurrido dicho plazo, no se firma el contrato respectivo, por causas imputables al contratista, la convocante sin necesidad 

de un nuevo procedimiento, previa notificación al participante ganador, podrá contratar al licitador que haya presentado la 

siguiente propuesta conveniente, y que de acuerdo a la evaluación del mecanismo de puntos y porcentajes haya obtenido la 

mayor cantidad de puntos que deberá estar registrada en el dictamen de evaluación.  
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DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y FALLO  

La Dirección General de Obra Pública, practicará la revisión de las propuestas admitidas de la documentación y requisitos que 

la integran, conforme a la ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato y su Reglamento, así como de las bases y requisitos de la convocatoria, considerando las condiciones legales, 

técnicas y económicas, conforme a lo que dispone el artículo 59, 61,62, 63, 64, 65, 66 y 67 de dicha Ley.  

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, último párrafo que a la letra dice: atendiendo a las características de cada obra o 

servicio, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, 

para efecto de la adjudicación del contrato de esta licitación se realizará por el método de evaluación de propuestas por el 

mecanismo de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente:  

Esta evaluación se realizará únicamente a las propuestas de las empresas que hayan cumplido con lo especificado en la Ley de 

Obra Pública y servicios relacionados con la misa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en la convocatoria y las 

bases de licitación.  

El total de puntos que puede alcanzar el licitante es de 100, los cuales se obtienen de la suma de la evaluación de la propuesta 

técnica con un valor de 25 puntos y la evaluación de la propuesta económica con un valor de 75 puntos.  

“MÉTODO DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y 

PORCENTAJES MODALIDAD A IGUAL O MAYOR A 15 MILLONES DE PESOS” 

I- Propuesta Técnica 25 puntos 

 

La veracidad de la información de la documentación proporcionada será verificada por la 

convocante 

 

Se Evalúan los siguientes Rubros distribuidos como sigue: 

Rubros Condición requerida para obtener el puntaje 
Puntos a 

distribuir 

1.-Experiencia en  

Obras Similares  

Es necesario haber realizado mínimo una obra y para efecto de la evaluación se 

consideran máximo otras 4 Obras Similares en Tipo de Obra y Monto Mínimo, de 

acuerdo a lo solicitado en la convocatoria y las presentes bases de licitación,  

Para tal efecto es necesario incluir la siguiente documentación:  

T-b  1- Deberán llenar el formato T-b 1 con la información de las actas de cierre 

administrativo o entrega recepción, o documento afín, que presentan para la 

evaluación por puntos, las cuales deberán corresponder a obras con los montos 

y características solicitados en el anexo T-b 2  

T-b  2- Documentación que compruebe su experiencia y capacidad técnica en trabajos 

similares con por lo menos una obra, acreditados mediante copia de acta de cierre 

administrativo o entrega recepción, o documento afín, los cuales deberán contener 

el monto realmente ejecutado de una obra que haya realizado como empresa. 

Dicho monto podrá ser actualizado de acuerdo a la tabla del anexo Tb-1 Para 

efecto de la evaluación por puntos, podrán presentar adicionalmente otras cuatro 

6.00 
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obras que cumplan con las mismas características, cada una de ellas tendrán un 

valor de 1.2 puntos.  

En caso de que las obras con las que acredite la experiencia las haya realizado con 

particulares, deberá anexar copia de las facturas que emitió para el pago 

correspondiente.  

T-b  3- Además, deberá presentar cuadro de finiquito o presupuesto final o documento 

afín que contenga conceptos o resumen de partidas realizadas de cada uno de los 

documentos del anexo T-b 2.  

En caso de presentar una proposición conjunta esta experiencia la deberá acreditar la 

empresa del representante común designado en el convenio de asociación.  

 2.-Maquinaria  y  

Equipo  de  

Construcción  

Un máximo de 4 (1.0 puntos c/u) Máquinas o Equipos de Construcción de su propiedad, 

de acuerdo a lo especificado en el Anexo T-1, acreditado mediante título de propiedad 

correspondiente (copia de: comprobante fiscal, factura, pedimento de importación y/o 

contrato de compra-venta).  

Los 4 puntos se repartirán proporcionalmente entre el número de Maquinas o Equipos 

de Construcción solicitadas en el Anexo T-1 de las bases de licitación, mismas que 

dependen de las características de la obra.  

Se podrá considerar Maquinaria o Equipo de Construcción diferente a las solicitadas 

siempre y cuando cumplan con las funciones requeridas para la ejecución de los trabajos.  

En el supuesto de que en la licitación no se tenga requisición de Maquinaria y Equipo de 

Construcción, se otorgarán los 4 puntos a cada uno de los licitantes.  

En caso de presentar una proposición conjunta, se evaluará la Maquinaria y Equipo 

de 

Construcción de todos los integrantes de la sociedad.   

 

4.00 

3.-Permanencia 

en el Mercado 
Para efecto de la evaluación se considera máximo 10 años, 0.6 puntos por cada uno.  

En caso de Personas Morales se determina de acuerdo a la fecha de inicio de actividades 

en el ramo de la construcción de la empresa mediante el Acta Constitutiva.   

En caso de personas físicas se determina de acuerdo a la fecha de inicio de actividades 

en el ramo de la construcción mediante la Constancia de Situación Fiscal.  

Esta documentación se deberá anexar en el Anexo T-f de las bases de licitación.  

En ambos casos  

En el supuesto de presentar una proposición conjunta se considera la Antigüedad de 

la empresa del representante común que se manifieste en el contrato de Asociación.  

6.00 

4.-Sistemas de 

Calidad y 

Seguridad 

Se considera el Sistema de Calidad y Seguridad que presente el licitador cuya 

puntuación corresponda a la más alta, por lo tanto, no son acumulables, de acuerdo a 

las fracciones I, II, III, IV y V de este apartado.  

 

4.00 
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I- Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018 4 puntos 

II- Medio Ambiente ISO 14001 2015 3.2 puntos 

III- Calidad ISO 9001 2015  3.2 puntos 

IV- Acreditación Estatal Guanajuato crece o similar 

dependiendo del Estado en que se encuentre la empresa. 

1.6 puntos 

V- Distintivo Marca Guanajuato o similar dependiendo 

del Estado en que se encuentre la empresa. 

0.8 puntos 

  

Deberá de presentar copia del certificado vigente y expedido por algún organismo 

de certificación facultado por una de las entidades de acreditación existentes (tales 

como EMA y MAAC, etc.) Para los puntos IV y V, la documentación corresponderá 

a la Acreditación o el Distintivo que se ostente.  

  

Dicha documentación deberá estar vigente, acreditada por la instancia correspondiente 

y relacionada con el sector construcción. La documentación comprobatoria deberá 

ingresarla en el Anexo T-i  

En el supuesto de presentar una proposición conjunta se considera el Sistema de Calidad 

y Seguridad de la empresa del representante común que se manifieste en el contrato de 

Asociación. 

5.-Personal 

Técnico-

Administrativo 

con Cédula 

Profesional. 

Se considera mínimo dos profesionistas de su personal técnico-administrativo 

relacionado con el sector de la construcción (ingeniero eléctrico o electromecánico) 

comprobado con copia de la cedula profesional.  

  

Dicho personal deberá formar parte de la plantilla de la empresa, comprobando 

mediante copia del SUA (Sistema único de autodeterminación) y del comprobante del 

pago correspondiente de la cuota ante el IMSS del periodo inmediato anterior a la 

fecha de la presentación de la propuesta.  

  

En caso de ser Directivo de la empresa, se verificará mediante la copia del acta  

  constitutiva o copia de PUC.  

 

  Dicha documentación deberá ser ingresada en el Anexo T-j  

 
En el supuesto de presentar una proposición conjunta se considera el personal de la 

empresa del representante común que se manifieste en el contrato de Asociación. 

 

1.6 
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6.-Capacitación 

del personal  

Se considera que el participante haya enviado a capacitación técnica a un mínimo de 

tres miembros de su personal, anexando copia de las constancias de capacitación con 

una antigüedad no mayor a dos años.  

Esta documentación deberá ser ingresada dentro del Anexo T-k  

En el supuesto de presentar una proposición conjunta se considera el personal de la 

empresa del representante común que se manifieste en el contrato de Asociación. 

1.6 

7.- Personal con 

Discapacidad. 

Se considera que el participante cuente dentro de su plantilla de personal con una 

persona con Certificado de Discapacidad emitido por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) o por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o por cualquier 

institución facultada para ello.   

Dicho personal deberá formar parte de la plantilla de la empresa, comprobando 

mediante copia del SUA (Sistema único de autodeterminación) y del pago 

correspondiente de la cuota ante el IMSS del periodo inmediato anterior a la fecha de 

la presentación de la propuesta.  

Esta documentación deberá ser ingresada en el Anexo T- l  
No será necesario presentar esta documentación en caso de haberla ingresado en el  

Anexo T-j.  

En el supuesto de presentar una proposición conjunta se considera el personal de la 

empresa del representante común que se manifieste en el contrato de Asociación.  

0.8 

8.- Línea de 

Crédito 

Financiero 

Revolvente 

 

Para considerarse en la obtención de puntos deberá cumplir con los siguientes 

requisitos;  

a) Deberá ser expedida por una Institución Financiera regulada por la Comisión 

Nacional Bancaria de valores.  

b) Deberá contar a la fecha con un saldo disponible mínimo por la cantidad 

especificada en el anexo T-m.  

c) Documentación expedida por la institución bancaria en la que se especifique el 

saldo disponible a favor de la empresa participante.  

En caso de contar con este requisito deberá acreditarlo mediante:  

-Copia del Estado de cuenta expedido con una antigüedad no mayor a un mes, contado 

a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.  

 

En el supuesto de presentar una proposición conjunta se considera la Línea de Crédito 

Financiero del representante común que se manifieste en el contrato de Asociación. 

1.0 
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II-Propuesta Económica 75 puntos 

 

Rubros 
Evaluación de la Propuesta Económica por el Mecanismo de Puntos de 

acuerdo a los siguientes rubros 

Puntos a 

obtener 

1.- De acuerdo al 

monto total de la 

propuesta 

Evaluación de la propuesta de acuerdo al monto ofertado  

De las propuestas solventes y no descalificadas, se otorga 45 puntos a la propuesta más 

económica, al resto de las propuestas se les asigna el puntaje proporcionalmente.  

Para determinar la puntuación o porcentaje que corresponde al monto total ofertado por 

cada licitante será de acuerdo a la siguiente formula:  

PPAj = (45)(PSPMB/PPj)      PARA TODA j= 1,2,3…N  

Donde  
PPAj = Puntuación o unidades porcentuales a asignar a la proposición “j” por el monto 

total ofertado  

PSPMB = monto de la proposición solvente cuyo precio es el más bajo  

PPj = monto de la Proposición “j” y   

J=las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 

evaluación. 

45.00 

2.- Congruencia 

en el Análisis de 

Precios 

Unitarios 

 

Evaluación en función de la congruencia en el análisis de precios unitarios.  

Para cada uno de los importes de los conceptos del presupuesto se determina lo siguiente:  

  

a) Primer Promedio  

  

Se obtiene el promedio del importe de todos los licitantes.  

1. En caso de contar con 4 o más licitantes, se elimina el importe más bajo y el 

más alto.  
 

2. En caso de contar con menos de 4 licitantes, no se elimina el importe más bajo 

y el más alto.  
  

Con la siguiente formula:  

  

PP = Ʃ IC  

          NL  

  

30.00 
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Donde:  

PP= Primer Promedio de los importes de los conceptos de los licitantes   

ƩIC= Suma de los Importes de los Conceptos que presenta cada licitante considerando 

los criterios de eliminación en su caso, del importe más bajo y el más alto.  

NL= Número de licitante considerando los criterios de eliminación en su caso, del 

importe más bajo y el más alto.  

  

b) Segundo Promedio  

  

Se obtiene considerando los importes del primer promedio (PP) y el importe de los 

conceptos de la convocante (ICC) de acuerdo a la siguiente fórmula.  

  

Donde:  

SP= PP + ICC  

                2  

SP= Segundo Promedio  

PP= Primer Promedio de los importes de los conceptos de los licitantes 

ICC= Importe del concepto de la convocante  

c) Ponderación:   

  

Es el porcentaje que existe entre el Importe del Concepto del Segundo Promedio 

(ICCSP) y la Sumatoria de los Importes de los Conceptos del Segundo Promedio  
(ƩICSP).  

  

Se obtiene de acuerdo a la siguiente fórmula:  

  

POND= ICCSP    (100)  

             ƩICSP  

 Donde:  

POND= Ponderación.  

ICCSP= Importe del Concepto del Segundo Promedio  
ƩICSP= Sumatoria de los Importes de los Conceptos del Segundo Promedio (ƩISP).  

  

Nota: Esta ponderación se denominará Puntuación, la cual representará los Puntos 

Máximos a obtener por Cada uno de los Conceptos.  
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d) Desviación Porcentual:  
  

Será la dispersión que existe entre el Importe del Concepto del Licitante con respecto al 

Importe del Segundo Promedio del mismo concepto considerado como valor absoluto.  

  

Se calculará la Desviación porcentual para cada uno de los conceptos y cada uno de los 

licitantes de la siguiente manera:  

  

D=(1-(ICL/ICSP))(100)  

  

D= Desviación Porcentual  

 

ICL= Importe del Concepto del Licitante  

 

ICSP= Importe del Concepto del Segundo Promedio  

  

  

e) Cálculo de puntos ponderados de acuerdo a la desviación porcentual  
  

Son los puntos que representa cada uno de los importes por concepto en función de la 

puntuación y la desviación porcentual.  

  

En caso de que la Desviación porcentual considerada en Valor Absoluto sea menor a 

30%, los Puntos Ponderados son el resultado de la siguiente fórmula:  

  

Pp=PUNT-(ABS(PUNT(D))/100)  

  

Dónde:  

Pp= Puntos Ponderados de acuerdo a la desviación.  

PUNT= Puntuación.  

ABS= Valor Absoluto.  

D= Desviación Porcentual.  
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En caso de que la Desviación Porcentual en Valor Absoluto sea igual o mayor a 30%:  

Los Puntos Ponderados son el resultado que se obtiene de la resta de la Desviación 

Porcentual en Valor Absoluto menos el 30%, cuyo resultado se le aplica a la Puntuación, 

este segundo resultado será expresado en valor negativo.  

  

Pp= (PUNT)(ABS(D)-30%)(-1)  

 Dónde:  

Pp= Puntos Ponderados.  

PUNT= Puntuación.  

ABS= Valor Absoluto.  

D= Desviación Porcentual.  

  

  

f) Determinación de los Conceptos que se utilizarán para la evaluación:  
  

De acuerdo a los importes más representativos, solamente se tomarán en cuenta aquellos 

Conceptos cuya Ponderación acumulada sea como mínimo el 80%, en caso de excederlo 

se considerará hasta el valor inmediato superior al 80%. Este porcentaje será la 

Sumatoria de los Puntos Ponderados del Segundo Promedio ƩPpSP.  

  

  

g) Determinación de los puntos de acuerdo a los importes:  
  

La Puntuación de cada Licitante PUNTUACION L, es resultado de la relación existente 

entre la Sumatoria de Puntos Ponderados del Licitante ƩPpL y la Sumatoria de la Puntos 

Ponderados del Segundo Promedio ƩPpSP, multiplicada por los 30 puntos máximos 

correspondientes a obtener en esta etapa de la evaluación.  

  
PUNTUACIÓNL=(30)(ƩPpL/ ƩPpSP)        PARA TODA L= 1,2,3…N  

 

PUNTUACIÓNL= Puntuación de cada licitante.  

ƩPpL= Sumatoria de Puntos Ponderados por Licitante.  

ƩPpSP = Sumatoria de los Puntos Ponderados del Segundo Promedio.  
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De acuerdo al análisis anterior, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga la mayor cantidad de puntos, como resultado 

de la suma de las de las evaluaciones técnica y económica. Siendo así la propuesta conveniente que reúne conforme a los 

criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria y en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas 

y económicas requeridas y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

Para la emisión del Fallo la Convocante tomará a consideración el siguiente criterio de desempate:  

 Si dos o más Propuestas obtienen el mismo puntaje, el Contrato se adjudicará a quien presente la Proposición 

Económica más baja.  

  
LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.  

  
I.- El sobre cerrado que contenga la propuesta técnica deberá estar integrado con los siguientes documentos y requisitos:  

ANEXO T  

  
Anexo T-a   

 

Copia del registro en el padrón único de contratistas para el Estado de Guanajuato y los Municipios vigente, (En caso de 

una proposición conjunta deberán presentar el registro por cada uno de los asociados).  

Anexo T-b  

  

Tb-1 Deberán llenar el formato T-b 1 con la información de las actas de cierre administrativo o entrega recepción, o 

documento afín, que presentan para la evaluación por puntos, las cuales deberán corresponder a obras con los montos y 

características solicitados en el anexo T-b 2  

Tb-2 Documentación que compruebe su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares de Alumbrado Público con por 

lo menos una obra, con monto mínimo a $16’500,000.00 (dieciséis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.). a valor 

actualizado conforme al anexo Tb-1 acreditados mediante copia de acta de cierre administrativo o entrega recepción, o 

documento afín, los cuales deberán contener el monto realmente ejecutado de una obra que haya realizado como empresa. 

Para efecto de la evaluación por puntos, podrán presentar adicionalmente actas de cierre administrativo, de otras cuatro obras 

que cumplan con las mismas características.  

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO T-b1  
AÑO  FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN  
2026 1.0000 

2025 1.0444 

2024 1.0833 

2023 1.1283 

2022 1.1882 

2021 1.345 

2020 1.4317 

2019 1.4402 

2018 1.5064 

2017 1.6411 

2016 1.7644 
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 En caso de que las obras con las que acredite la experiencia las haya realizado con particulares, deberá anexar copia de las 

facturas que emitió para el pago correspondiente.   

Tb.3 Además, deberá presentar cuadro de finiquito o presupuesto final o documento afín que contenga conceptos o resumen 

de partidas realizadas de cada uno de los documentos de la fracción 2.  

En caso de presentar una proposición conjunta presentar la documentación comprobatoria correspondiente de la empresa 

del representante común designado en el convenio de asociación.  
  

Anexo T-c  

  
Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos que prevé el art. 16 de la ley de Obra Pública 

y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. (En caso de presentar una proposición 

conjunta deberán presentar el escrito por cada uno de los asociados).  

Anexo T-d  

  
Copia de currículum del personal técnico especializado encargado de la realización de los trabajos. (En caso de presentar 

una proposición conjunta deberán presentar currículum del personal de cada uno de los asociados).  

Anexo T-e  

  
Contrato de asociación en participación, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad 

de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en 

el contrato se establezca con precisión y a satisfacción del ente público, las partes de los trabajos que cada persona se obligará 

a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser 

firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.  
En caso de asociación en participación deberá presentar el contrato de asociación cumpliendo con los siguientes aspectos:  
  

• Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los 

datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de 

haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;  
• Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos 

de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;  
• Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado 

con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;  
• Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la 

manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y  
• Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea 

en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del 

contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;  
  
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la 

proposición se presenta en forma conjunta;  

  
Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a 

cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o 

solidaria,   
  
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el 

representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del 

procedimiento y del contrato; debiendo de establecer a cada uno de ellos como representante común, así como señalar un 

domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Estado.  



 

40  

  
Anexo T-f  

  
- Copia de acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones si existen, en caso de ser persona Moral  

- Copia de la constancia de situación Fiscal, en caso de ser persona física.  

 (En caso de presentar una proposición conjunta deberán presentar la documentación por cada uno de los asociados).  

  
Anexo T-g  

  
Documento que acredite que tiene las facultades de que la propuesta sea firmada por una persona distinta al representante 

legal de la empresa (en su caso).  
  

Anexo T-h  

  
Declaración anual 2024 normal, así en conjunto con la última declaración complementaria (si es que es el caso) en la 

que incluya el estado de situación financiera del 2024 con los que se acreditará: (En caso de presentar una proposición 

conjunta deberán presentar declaración anual y el estado de situación financiera por cada uno de los asociados). 

 

El Capital Contable solicitado es de $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 M.N.), el cual no deberá estar 

comprometido con otras obras asignadas en vigor.  
  
LAS PERSONAS MORALES DEBERAN PRESENTAR LA IMPRESIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL FORMATO EN EXCEL EN EL QUE SE 

PRESENTEN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.  

  
Así mismo para determinar el capital contable comprometido se considera el 25% del monto de obra que tenga pendiente de 

ejecutar de acuerdo a la información presentada en el anexo T-2, así como las obras que hayan sido adjudicadas entre la fecha 

de presentación y apertura de propuestas y la fecha de fallo de la presente licitación.  
  
Deberá acreditar una liquidez mínima de $2,200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), la cual se considera 

como la diferencia aritmética entre el importe del activo circulante y pasivo circulante. La liquidez no deberá estar 

comprometida con otras obras asignadas en vigor.  

  
Para efecto de determinar la liquidez comprometida se considera el 8% del monto de obra que tenga pendiente de ejecutar de 

acuerdo a la información presentada en el anexo T-2, así como las obras que hayan sido adjudicadas entre la fecha de 

presentación y apertura de propuestas y la fecha de fallo de la presente licitación.  
  
En caso de presentar una proposición conjunta la empresa del representante común designado en el convenio de asociación 

deberá contar con más del 50% del capital contable y liquidez solicitados.    
     

  
Anexo T-i  

  
Copia de la certificación vigente de los sistemas de Calidad y Seguridad, emitido por algún organismo de certificación 

facultado (tales como EMA y MAAC). Para los puntos IV y V, la documentación corresponderá a la Acreditación o el 

Distintivo que se ostente (para efecto de puntuación).  
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I- Seguridad y Salud en el Trabajo – ISO 45001:2018 

II- Medio Ambiente ISO 14001 2015  

III- Calidad ISO 9001 2015  

IV- Acreditación Estatal Guanajuato crece o similar dependiendo del Estado en que se encuentre la empresa.  

V- Distintivo Marca Guanajuato o similar dependiendo del Estado en que se encuentre la empresa.  

  

  
Anexo T-j  

  
Copia de la cedula profesional, mínimo de dos profesionistas de su personal técnico-administrativo relacionado con el sector 

de la construcción (ingeniería civil, arquitectura o ingeniero/arquitecto) (para efecto de puntuación).  
  
Así mismo para acreditar que dicho personal forma parte de la empresa deberá anexar copia del SUA (Sistema único de 

autodeterminación) y del pago de cuota ante el IMSS del personal antes descrito, del periodo inmediato anterior a la fecha de 

la presentación de la propuesta, en caso de ser Directivo presentar copia de acta constitutiva o copia de PUC.  
  

  
Anexo T-k  

  
copia de constancias de capacitación con una antigüedad no mayor a dos años de cuando menos tres miembros de su personal, 

(para efecto de puntuación).  

 

Anexo T-l  

   
Certificado de Discapacidad emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o por el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), o por cualquier institución facultada para ello, (para efecto de puntuación).  
Así mismo para acreditar que dicho personal forma parte de la empresa deberá anexar copia del SUA (Sistema único de 

autodeterminación) y del pago de cuota ante el IMSS del personal antes descrito, del periodo inmediato anterior a la fecha de 

la presentación de la propuesta, en caso de ser Directivo presentar copia de acta constitutiva o copia de PUC. (no será necesario 

presentar dicha documentación en caso de se presente en el anexo T-j   
  

Anexo T-m  

  
copia del Estado de cuenta de una línea de crédito Financiero Revolvente expedido por una Institución Financiera regulada 

por la Comisión Nacional Bancaria de Valores con una antigüedad no mayor a un mes, contado a partir de la fecha de 

presentación y apertura de propuestas con un saldo disponible mínimo por la cantidad de $2,200,000.00 (dos millones 

doscientos mil pesos 00/100 M.N.) (para efecto de puntuación).  

ANEXO T-1.  

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando nombre genérico, modelo, ubicación física, vida útil y si es 

propia o rentada y disposición de la misma (de acuerdo al formato del anexo T-1 proporcionado).   

En caso de asociación deberán presentar la relación de maquinaria y equipo de construcción por cada uno de los asociados.  
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Para efecto de evaluación por puntos la maquinaria que deberá acreditar la propiedad de la empresa será la siguiente:  

 

DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA    CANTIDAD  

GRUA DE PLUMA 6 TON     1  

CAMION PLATAFORMA 8 TON. CON GRUA  
HIDRAULICA. CON OPERADOR  

  1  

  

  
copia de: comprobante fiscal, factura, pedimento de importación y/o contrato de compra-venta, título de propiedad 

correspondiente.  

En caso de presentar una proposición conjunta, se evaluará la Maquinaria y Equipo de Construcción de todos los 

integrantes de la sociedad.  

ANEXO T-2.  

Relación de contratos de obras que tenga celebrados con la administración pública o con particulares, vigentes a la fecha de 

recepción y apertura de propuestas, con la información de cada uno de ellos de acuerdo al formato anexo proporcionado, deberá 

incluir los contratos que haya celebrado recientemente hasta por lo menos tres días antes de la fecha de apertura de propuestas 

(en caso de asociación deberán presentar la relación de contratos de obra por cada uno de los asociados).  

  
ANEXO T-3.  

Modelo de Contrato proporcionado al participante, utilizado por la Dirección General de Obra Pública a título de información 

del clausulado que se aplicará en la contratación de la obra pública.   

  
ANEXO T-4.  

Bases y requisitos de concurso, este documento contiene las disposiciones, procedimientos y formalidades que deberán 

observarse por parte del concursante para preparar, integrar y presentar sus proposiciones, contiene además la información 

mínima que establece la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato y el Reglamento de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto., que 

regularán este procedimiento de adjudicación, por consiguiente, para constancia de enterado y manifestar su conformidad con 

el mismo, deberá ser firmado (de manera autógrafa) en todas sus hojas e incluirse en el sobre que contiene la propuesta técnica.  
  

 
ANEXO T-5.  

Copia del acta correspondiente a la Visita del Sitio de los Trabajos y Junta de aclaraciones, expedida por un servidor público 

que designe la convocante (en caso de no haber asistido la podrá recabar en la Dirección de Costos y Presupuestos).   
  

  
ANEXO T-6  

  
- Manifestación bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, fiscales y de previsión social. (En caso de asociación deberán presentar el escrito por cada uno de los 

asociados).  
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ANEXO T-7   

Manifestación de las partes de la obra que pretenda subcontratar  
  

 

  
ANEXO T-8  

  

  
Aviso de privacidad (anexo)  
Anexar el documento debidamente firmado y expresando la aceptación o negativa.  
  

  
ANEXO T-9   

El Licitador proporcionará UNA muestra del modelo de Luminaria propuesto de Potencia máxima 130w para vialidades 

primarias y colectoras, el cual se presentará en caja sellada y deberá ser coincidente con la información expresada en el Anexo 

T - 10  
  
El Licitador proporcionará UNA muestra del modelo de Luminaria propuesto de Potencia máxima 80w para Vialidades 

secundarias residencial tipo, el cual se presentará en caja sellada y deberá ser coincidente con la información expresada en el 

Anexo T - 10  
  
El Licitador proporcionará UNA muestra del modelo de Luminaria para Punta de Poste propuesto de Potencia máxima 80w 

para Vialidades secundarias residencial tipo, el cual se presentará en caja sellada y deberá ser coincidente con la información 

expresada en el Anexo T - 10  
  

  

  
ANEXO T-10  

  

  

Certificaciones, ficha técnica y Garantía del Luminario propuesto por el Licitador.  

1.- El licitador presentará la siguiente información del modelo de Luminaria propuesto de Potencia máxima 130w para 

vialidades primarias y colectoras.  
  
1.1.- Certificado de la conformidad del producto, de acuerdo con la NOM-031-ENER-2019 del modelo de Luminario 

propuesto, tomando en consideración lo establecido en el Tercero Transitorio del apartado 16. Transitorios de la NOM-

031-ENER-2019.  
  
El Licitador incluirá una copia simple del Certificado de cumplimiento vigente e informe correspondiente al cumplimiento de 

pruebas de laboratorio emitido por un organismo de certificación acreditado por la EMA y aprobado por la CONUEE, del 

Luminario propuesto   
  
El Licitador incluirá el soporte de cumplimiento de una vida útil de mínimo 100,000 horas (cien mil) con una depreciación 

lumínica máxima conforme a los estándares establecidos en la NOM-031-ENER-2019, de igual forma incluirá el soporte que 

avale la prueba de las 6,000 horas (seis mil), la DGOP verificará que el Flujo Luminoso Total mínimo mantenido se de  
97.9% a las 6,000 horas conforme al apartado 6.4 Flujo Luminoso Mantenido de la NOM-031-ENER-2019  
  
Señala el Tercero Transitorio del apartado 16. Transitorios de la NOM-031-ENER-2019 lo siguiente: “Los certificados de 

conformidad final vigentes de la NOM-031-ENER-2012, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada 

vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, continuarán vigentes hasta que concluya su término, en el entendido que los 

luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas pueden comercializarse hasta agotar el 
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inventario al amparo del certificado y dichos certificados no podrán utilizarse para ampliar nuevos modelos en la misma 

familia.”; por lo que los Licitadores podrán presentar los certificados de la NOM-031-ENER-2012 si se encuentran dentro de 

lo establecido en dicho Transitorio, debiendo cumplir con todo lo señalado en las Bases de Licitación y sus Apéndices.  
  
1.2-Constancias de Ahorro del PAESE, conforme a requerimientos establecidos por la Comisión Federal de 

Electricidad, del modelo de Luminario propuesto por el Licitador.  
El Licitador incluirá copia simple de la Constancia de Ahorro del PAESE vigente, la cuál será emitida por la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), del Luminario propuesto.  

 
La DGOP verificará en la Constancia de Ahorro del PAESE lo siguiente:  
• Potencia máxima 130 w (potencia real)  

• Eficacia lumínica mayor o igual a 125 lumenes/watt,  

  
1.3 informe de prueba de fotometría vigente llevado a cabo por laboratorio nacional o internacional.  
El Licitador presentará informe de prueba de fotometría vigente llevado a cabo por laboratorio nacional o internacional. En el 

caso de nacional deberá ser acreditado por la EMA, en el caso de los laboratorios de ámbito internacional, que refieran los 

Licitadores deberán encontrarse certificados conforme a la normatividad aplicable a su lugar de origen, la Convocante se 

reserva el derecho de revisión de las certificaciones presentadas. El Licitador integrará los archivos con extensión. IES de los 

Luminarios.   
En el caso de que los Licitadores pretendan presentar reporte de laboratorio internacional, el mismo deberá acompañarse con 

traducción al español.   

 La DGOP verificará en el informe de la prueba de fotometría lo siguiente:  
• TCC (Temperatura de Color Correlacionada con una Valor nominal entre 4000K y 5000k con intervalos de tolerancia 

bajo la NOM-031-ENER-2019.  

• Curva lumínica Tipo II.  

• IRC (índice de rendimiento de color) Mayor o igual al 70%.  

• BUG (Dispersión lumínica) Acorde al inciso 6.8.1 de la NOM-031-ENER-2019  

  
1.4 Informe de prueba de Resistencia al Choque Térmico vigente, llevado a cabo por laboratorio acreditado por la  
EMA  

El Licitador presentará informe de prueba de Resistencia al Choque Térmico vigente llevado a cabo por laboratorio nacional o 

internacional. En el caso de nacional deberá ser acreditado por la EMA, en el caso de los laboratorios de ámbito internacional, 

que refieran los Licitadores deberán encontrarse certificados conforme a la normatividad aplicable a su lugar de origen, la 

Convocante se reserva el derecho de revisión de las certificaciones presentadas.   
En el caso de que los Licitadores pretendan presentar reporte de laboratorio internacional, el mismo deberá acompañarse con 

traducción al español.   
  
La DGOP verificará en el informe de la prueba de Resistencia al Choque Térmico que el Intervalo de temperatura ambiente 

sea Menos 10°C a más 50°C. Se debe cumplir el apartado 6.9 de la NOM-031-ENER-2019.  
  
1.5 Informe de prueba de características eléctricas de la tensión de alimentación vigente, llevado a cabo por laboratorio 

acreditado por la EMA  

El Licitador presentará informe de prueba de características eléctricas de la tensión de alimentación vigente llevado a cabo por 

laboratorio nacional o internacional. En el caso de nacional deberá ser acreditado por la EMA, en el caso de los laboratorios de 

ámbito internacional, que refieran los Licitadores deberán encontrarse certificados conforme a la normatividad aplicable a su 

lugar de origen, la Convocante se reserva el derecho de revisión de las certificaciones presentadas.  
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En el caso de que los Licitadores pretendan presentar reporte de laboratorio internacional, el mismo deberá acompañarse con 

traducción al español.   

La DGOP verificará en el informe de la prueba de características eléctricas de la tensión de alimentación lo siguiente:  

• VAC (Voltaje de operación) de 120-277 VAC multivoltaje.  

• FP (Factor de potencia), Mayor o igual al 90%.  

• No presentar distorsión armónica total en corriente eléctrica mayor al 20%, conforme al apartado 6.7 de la NOM031-

ENER-2019  

1.6 Documento vigente de cumplimiento a la norma oficial NMX-J-529-ANCE-2012 y/o NMX-J-651-ANCE-2011.  

El Licitador deberá comprobar el cumplimiento de grado de hermeticidad, Mínimo de IP65 en el luminario completo por lo 

que anexará el documento vigente de cumplimiento a la Norma Oficial NMX-J-529-ANCE-2012 y/o la Norma Oficial NMX-

J-651-ANCE-2011. Grados de protección proporcionados por los envolventes (código IP) y/o grados de protección IP para 

Luminarios, emitido por un ente autorizado por EMA.  
  
En caso de no contar con el documento expresado en el párrafo anterior, se podrá anexar documento de cumplimiento de 

pruebas realizadas en el extranjero que demuestre el cumplimiento del grado de hermeticidad. Si el documento de origen se 

encuentra redactado en otro idioma diferente al español, deberá acompañarse de una traducción al español.  
  
1.7 Documento vigente de cumplimiento a la norma oficial NMX-J-627-2009.  

El Licitador deberá comprobar el cumplimiento del Grado de protección contra impacto, de un mínimo de IK-08 en el luminario 

completo, por lo que anexará el documento de cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-J-627-2009. Grados de protección 

proporcionados por la envolvente de equipos eléctricos en contra de impactos mecánicos, con base en las pruebas de un ente 

autorizado por EMA.  

En caso de no contar con el documento expresado en el párrafo anterior, se podrá anexar documento de cumplimiento de 

pruebas realizadas en el extranjero que demuestre el cumplimiento del grado de protección contra impacto. Si el documento de 

origen se encuentra redactado en otro idioma diferente al español, deberá acompañarse de una traducción al español.  
  
1.8.-Ficha Técnica del modelo de Luminario propuesto.  
El Licitador Deberá presentar la Ficha Técnica del Luminarios expedida por el fabricante en donde al menos se presente lo 

siguiente:  
• El diodo emisor de luz especificando la marca y el fabricante; Supresor de picos 10kV/10kA, la   

• Driver con capacidad de atenuación de 0 a 10 V.  

• Material de la carcasa donde la DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha 

Técnica que sea de Aluminio/aleación resistente a los impactos y a los rayos UV.  

• Pintura de la carcasa donde la DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha 

Técnica que sea electrostática. 

• Dámetro de entrada y sistema de fijación mecánica donde la DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado 

por el Licitador y en la ficha Técnica que sea de 2 1/4 pulgadas de diámetro exterior y fijación mecánica. 

• El acoplamiento entre el luminario y el brazo deberá evitar la filtración de agua al interior del brazo, la DGOP verificará 

visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha Técnica que el ensamblaje del luminario con el 

brazo, se realizará dentro de la carcasa del Luminario, quedando completamente resguardado la saliente o punta del brazo; 

en el caso en el que la punta del brazo quede parcial o completamente expuesto al instalar el luminario, se deberá de 

demostrar mediante una Opinión Técnica de Cumplimiento de algún laboratorio que realice la prueba bajo el protocolo de 

la NMX-J-529-ANCE-2012 por configuración IP, que el brazo no presenta filtraciones de agua en su interior que propicie 

su degradación por corrosión, esto con el luminario propuesto instalado.  
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• Bloque de terminales la DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha Técnica 

que el luminario cuente con un bloque de terminales para cable THW calibre 10awg, para su conexión y desconexión 

rápida, los cuales deberán de estar dentro de la carcasa del luminario.  

• Base para fotocelda DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha Técnica 

que cuente base para 7 pines en donde se incluya tapa cortocircuito.  

• Descripción de la estructura de codificación del luminario (número o identificador de catálogo).  

De manera opcional, el Licitador podrá enunciar el link directo de descarga de la ficha del fabricante que corresponda.  
  
1.9.-Garantía expedida por el fabricante que cubra el Luminario completo, del modelo de Luminario propuesto   

El Licitador presentará por escrito, un documento suscrito por el fabricante donde se haga constar la garantía del modelo de 

Luminario que se utilizarán en el Proyecto, la cual debe abarcar un periodo mínimo de 10 años.  
La garantía debe de expedirse para cubrir fallas de fabricación, fallas internas y de funcionamiento de los Luminarios. La 

garantía deberá cubrir la reposición del Luminario en un plazo que no exceda a 72 horas a partir de la notificación por parte de 

la Dirección General de Obras Públicas.   
La garantía deberá expedirse a favor del Municipio en hoja membretada del fabricante.  

2.- El licitador presentará la siguiente información del modelo de Luminaria propuesto de Potencia máxima 80 w para 

vialidades secundarias tipo A.  
  
2.1.- Certificado de la conformidad del producto, de acuerdo con la NOM-031-ENER-2019 del modelo de Luminario 

propuesto, tomando en consideración lo establecido en el Tercero Transitorio del apartado 16. Transitorios de la 

NOM-031-ENER-2019.  
  
El Licitador incluirá una copia simple del Certificado de cumplimiento vigente e informe correspondiente al cumplimiento de 

pruebas de laboratorio emitido por un organismo de certificación acreditado por la EMA y aprobado por la CONUEE, del 

Luminario propuesto   
  
El Licitador incluirá el soporte de cumplimiento de una vida útil de mínimo 100,000 horas (cien mil) con una depreciación 

lumínica máxima conforme a los estándares establecidos en la NOM-031-ENER-2019, de igual forma incluirá el soporte que 

avale la prueba de las 6,000 horas (seis mil), la DGOP verificará que el Flujo Luminoso Total mínimo mantenido se de  
97.9% a las 6,000 horas conforme al apartado 6.4 Flujo Luminoso Mantenido de la NOM-031-ENER-2019  
  
Señala el Tercero Transitorio del apartado 16. Transitorios de la NOM-031-ENER-2019 lo siguiente: “Los certificados de 

conformidad final vigentes de la NOM-031-ENER-2012, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada 

vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, continuarán vigentes hasta que concluya su término, en el entendido que los 

luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas pueden comercializarse hasta agotar el 

inventario al amparo del certificado y dichos certificados no podrán utilizarse para ampliar nuevos modelos en la misma 

familia.”; por lo que los Licitadores podrán presentar los certificados de la NOM-031-ENER-2012 si se encuentran dentro de 

lo establecido en dicho Transitorio, debiendo cumplir con todo lo señalado en las Bases de Licitación y sus Apéndices.  
  
2.2-Constancias de Ahorro del PAESE, conforme a requerimientos establecidos por la Comisión Federal de 

Electricidad, del modelo de Luminario propuesto por el Licitador.  
El Licitador incluirá copia simple de la Constancia de Ahorro del PAESE vigente, la cuál será emitida por la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), del Luminario propuesto.  
La DGOP verificará en la Constancia de Ahorro del PAESE lo siguiente:  
• Potencia máxima 80 w (potencia real)  

• Eficacia lumínica mayor o igual a 105 lumenes/watt,  

  
2.3 informe de prueba de fotometría vigente llevado a cabo por laboratorio nacional o internacional.  
El Licitador presentará informe de prueba de fotometría vigente llevado a cabo por laboratorio nacional o internacional. En el 

caso de nacional deberá ser acreditado por la EMA, en el caso de los laboratorios de ámbito internacional, que refieran los 
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Licitadores deberán encontrarse certificados conforme a la normatividad aplicable a su lugar de origen, la Convocante se 

reserva el derecho de revisión de las certificaciones presentadas. El Licitador integrará los archivos con extensión. IES de los 

Luminarios.   
En el caso de que los Licitadores pretendan presentar reporte de laboratorio internacional, el mismo deberá acompañarse con 

traducción al español.   

 La DGOP verificará en el informe de la prueba de fotometría lo siguiente:  
• TCC (Temperatura de Color Correlacionada con una Valor nominal entre 4000K y 5000k con intervalos de tolerancia 

bajo la NOM-031-ENER-2019.  

• Curva lumínica Tipo II.  

• IRC (índice de rendimiento de color) Mayor o igual al 70%.  

• BUG (Dispersión lumínica) Acorde al inciso 6.8.1 de la NOM-031-ENER-2019  

  
2.4 Informe de prueba de Resistencia al Choque Térmico vigente, llevado a cabo por laboratorio acreditado por la 

EMA  
El Licitador presentará informe de prueba de Resistencia al Choque Térmico vigente llevado a cabo por laboratorio nacional o 

internacional. En el caso de nacional deberá ser acreditado por la EMA, en el caso de los laboratorios de ámbito internacional, 

que refieran los Licitadores deberán encontrarse certificados conforme a la normatividad aplicable a su lugar de origen, la 

Convocante se reserva el derecho de revisión de las certificaciones presentadas.   
En el caso de que los Licitadores pretendan presentar reporte de laboratorio internacional, el mismo deberá acompañarse con 

traducción al español.   
La DGOP verificará en el informe de la prueba de Resistencia al Choque Térmico que el Intervalo de temperatura ambiente 

sea Menos 10°C a más 50°C. Se debe cumplir el apartado 6.9 de la NOM-031-ENER-2019.  
  
2.5 Informe de prueba de características eléctricas de la tensión de alimentación vigente, llevado a cabo por laboratorio 

acreditado por la EMA  

El Licitador presentará informe de prueba de características eléctricas de la tensión de alimentación vigente llevado a cabo por 

laboratorio nacional o internacional. En el caso de nacional deberá ser acreditado por la EMA, en el caso de los laboratorios de 

ámbito internacional, que refieran los Licitadores deberán encontrarse certificados conforme a la normatividad aplicable a su 

lugar de origen, la Convocante se reserva el derecho de revisión de las certificaciones presentadas.  
En el caso de que los Licitadores pretendan presentar reporte de laboratorio internacional, el mismo deberá acompañarse con 

traducción al español.   

La DGOP verificará en el informe de la prueba de características eléctricas de la tensión de alimentación lo siguiente:  

• VAC (Voltaje de operación) de 120-277 VAC multivoltaje  

• FP (Factor de potencia), Mayor o igual al 90%.  

• No presentar distorsión armónica total en corriente eléctrica mayor al 20%, conforme al apartado 6.7 de la NOM- 

031-ENER-2019  

 

2.6 Documento vigente de cumplimiento a la norma oficial NMX-J-529-ANCE-2012 y/o NMX-J-651-ANCE-2011.  

El Licitador deberá comprobar el cumplimiento de grado de hermeticidad, Mínimo de IP65 en el luminario completo por lo 

que anexará el documento vigente de cumplimiento a la Norma Oficial NMX-J-529-ANCE-2012 y/o la Norma Oficial NMX-

J-651-ANCE-2011. Grados de protección proporcionados por los envolventes (código IP) y/o grados de protección IP para 

Luminarios, emitido por un ente autorizado por EMA.  
En caso de no contar con el documento expresado en el párrafo anterior, se podrá anexar documento de cumplimiento de 

pruebas realizadas en el extranjero que demuestre el cumplimiento del grado de hermeticidad. Si el documento de origen se 

encuentra redactado en otro idioma diferente al español, deberá acompañarse de una traducción al español.  
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2.7 Documento vigente de cumplimiento a la norma oficial NMX-J-627-2009.  

El Licitador deberá comprobar el cumplimiento del Grado de protección contra impacto, de un mínimo de IK-08 en el luminario 

completo, por lo que anexará el documento de cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-J-627-2009. Grados de protección 

proporcionados por la envolvente de equipos eléctricos en contra de impactos mecánicos, con base en las pruebas de un ente 

autorizado por EMA.  

En caso de no contar con el documento expresado en el párrafo anterior, se podrá anexar documento de cumplimiento de 

pruebas realizadas en el extranjero que demuestre el cumplimiento del grado de protección contra impacto. Si el documento de 

origen se encuentra redactado en otro idioma diferente al español, deberá acompañarse de una traducción al español.  
  
2.8.-Ficha Técnica del modelo de Luminario propuesto.  
El Licitador Deberá presentar la Ficha Técnica del Luminarios expedida por el fabricante en donde al menos se presente lo 

siguiente:  
• El diodo emisor de luz especificando la marca y el fabricante;  

• Supresor de picos 10kV/10kA, la   

• Driver con capacidad de atenuación de 0 a 10 V.  

• Material de la carcasa donde la DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la 

ficha Técnica que sea de Aluminio/aleación resistente a los impactos y a los rayos UV.  

• Pintura de la carcasa donde la DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la 

ficha Técnica que sea electrostática.;  

• Diámetro de entrada y sistema de fijación mecánica donde la DGOP verificará visualmente en el modelo físico 

presentado por el Licitador y en la ficha Técnica que sea de 2 1/4 pulgadas de diámetro exterior y fijación mecánica. 

• El acoplamiento entre el luminario y el brazo deberá evitar la filtración de agua al interior del brazo, la DGOP 

verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha Técnica que el ensamblaje del 

luminario con el brazo, se realizará dentro de la carcasa del Luminario, quedando completamente resguardado la 

saliente o punta del brazo; en el caso en el que la punta del brazo quede parcial o completamente expuesto al instalar 

el luminario, se deberá de demostrar mediante una Opinión Técnica de Cumplimiento de algún laboratorio que realice 

la prueba bajo el protocolo de la NMX-J-529-ANCE-2012 por configuración IP, que el brazo no presenta filtraciones 

de agua en su interior que propicie su degradación por corrosión, esto con el luminario propuesto instalado.  

• Bloque de terminales la DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha 

Técnica que el luminario cuente con un bloque de terminales para cable THW calibre 10awg, para su conexión y 

desconexión rápida, los cuales deberán de estar dentro de la carcasa del luminario. 

• Base para fotocelda DGOP verificará visualmente en el modelo físico presentado por el Licitador y en la ficha Técnica       

que cuente base para 7 pines en donde se incluya tapa cortocircuito.  

• Descripción de la estructura de codificación del luminario (número o identificador de catálogo).  

De manera opcional, el Licitador podrá enunciar el link directo de descarga de la ficha del fabricante que corresponda.  
  
2.9.-Garantía expedida por el fabricante que cubra el Luminario completo, del modelo de Luminario propuesto   

El Licitador presentará por escrito, un documento suscrito por el fabricante donde se haga constar la garantía del modelo de 

Luminario que se utilizarán en el Proyecto, la cual debe abarcar un periodo mínimo de 10 años.  
La garantía debe de expedirse para cubrir fallas de fabricación, fallas internas y de funcionamiento de los Luminarios. La 

garantía deberá cubrir la reposición del Luminario en un plazo que no exceda a 72 horas a partir de la notificación por parte de 

la Dirección General de Obras Públicas.   
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La garantía deberá expedirse a favor del Municipio en hoja membretada del fabricante.  
  
3.- El licitador presentará la siguiente información del modelo de Luminaria para punta de poste, propuesto de Potencia 

máxima 80 w.  

  
3.1.- Certificado de la conformidad del producto, de acuerdo con la NOM-031-ENER-2019 del modelo de Luminario 

propuesto, tomando en consideración lo establecido en el Tercero Transitorio del apartado 16. Transitorios de la 

NOM-031-ENER-2019.  
  
El Licitador incluirá una copia simple del Certificado de cumplimiento vigente e informe correspondiente al cumplimiento de 

pruebas de laboratorio emitido por un organismo de certificación acreditado por la EMA y aprobado por la CONUEE, del 

Luminario propuesto   
  
La DGOP verificará en el Certificado de cumplimiento lo siguiente:  

• Vida útil de mínimo 50,000 horas (cincuenta mil horas)  

  

  
Señala el Tercero Transitorio del apartado 16. Transitorios de la NOM-031-ENER-2019 lo siguiente: “Los certificados de 

conformidad final vigentes de la NOM-031-ENER-2012, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada 

vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, continuarán vigentes hasta que concluya su término, en el entendido que los 

luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas pueden comercializarse hasta agotar el 

inventario al amparo del certificado y dichos certificados no podrán utilizarse para ampliar nuevos modelos en la misma 

familia.”; por lo que los Licitadores podrán presentar los certificados de la NOM-031-ENER-2012 si se encuentran dentro de 

lo establecido en dicho Transitorio, debiendo cumplir con todo lo señalado en las Bases de Licitación y sus Apéndices.  
  
3.2.-Ficha Técnica del modelo de Luminario propuesto.  
El Licitador Deberá presentar la Ficha Técnica del Luminarios expedida por el fabricante en donde al menos se presente lo 

siguiente:  
  
• Potencia del luminario máxima de 80 w.  

• Lúmenes de salida del luminario mayor a 7,200 lúmenes.   

• Índice de rendimiento de color mayor de 70 IRC. 

• Temperatura de color relaciona, valor nominal entre 4000K y 5000 K con intervalos de tolerancia bajo la NOM-031- 

ENER-2019.  

• Curva lumínica Tipo V (simétrica.)  

• Voltaje de operación de 120-277 VAC multivoltaje.  

• Factor de potencia mayor de 0.9. 

• Frecuencia de operación 50/60 Hz. 

• Grado de hermeticidad mínimo de IP65 en el luminario completo.  

• Material de la carcasa de Aluminio/aleación resistente a los impactos y a los rayos UV.  
• Pintura de la carcasa electrostática.  
• Acoplamiento para postes con diámetros de 3 a 5”. 
• Descripción de la estructura de codificación del luminario (número o identificador de catálogo).  

 

De manera opcional, el Licitador podrá enunciar el link directo de descarga de la ficha del fabricante que corresponda.  
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3.3.-Garantía expedida por el fabricante que cubra el Luminario completo, del modelo de Luminario propuesto   

El Licitador presentará por escrito, un documento suscrito por el fabricante donde se haga constar la garantía del modelo de 

Luminario que se utilizarán en el Proyecto, la cual debe abarcar un periodo mínimo de 10 años.  
La garantía debe de expedirse para cubrir fallas de fabricación, fallas internas y de funcionamiento de los Luminarios. La 

garantía deberá cubrir la reposición del Luminario en un plazo que no exceda a 72 horas a partir de la notificación por parte de 

la Dirección General de Obras Públicas.   
La garantía deberá expedirse a favor del Municipio en hoja membretada del fabricante.  

  
II.- DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:  

ANEXO E-1  

Carta-Compromiso de la Proposición.  

La carta-compromiso, deberá ser presentada por el contratista en papel membretado del propio participante en original, deberá 

contener la transcripción del formato que le proporcione la convocante, en ambos casos se expresará el importe total de su 

proposición, incluyendo I.V.A., (anexo E-1), así como el plazo de ejecución solicitado, el cual deberá ser congruente con el 

del programa de ejecución de los trabajos.  

ANEXO E-2.  

Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y el total de la proposición. 

En este documento, el proponente expresará con números los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo, 

multiplicando estos por las cantidades de obra impresas en el catálogo, así mismo, como resultado de las operaciones anteriores 

se obtendrá el importe acumulado, adicionado a este, el impuesto al valor agregado cantidad que representará el monto total 

de la proposición.   

El catálogo podrá ser presentado indistintamente, en formas proporcionadas por la convocante llenadas a máquina o procesado 

por computadora, siempre y cuando se ajuste a los requisitos solicitados, y presentado en formato original.  

Deberá respetar las claves del catálogo de cada uno de los conceptos. En caso contrario será motivo de descalificación.  

ANEXO E-3.  

Deberán tomar en cuenta lo indicado en las bases de licitación, así como lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Pública y servicios 

relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto.  
 

Anexo E-3 A Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, 

costos de financiamiento y cargo por utilidad.  

Todas las tarjetas de análisis de precios unitarios deberán presentarse debidamente desglosadas, incluyendo las 

correspondientes a subcontratos.  

Los costos directos incluirán los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de 

construcción.  

Anexo E-3 B.  Se deberá incluir el desglose del factor de salario real. (Considerando: Sar e Infonavit).  
  

NOTA:   PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE 

ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDRACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA 
Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI.  
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Anexo E-3 C.  Se deberá incluir el desglose y análisis del factor de indirectos correspondientes a la administración de oficinas 

centrales, a las de la obra, de seguros, fianzas y estará representado como un porcentaje del costo directo.  
  
Deberá considerar en su análisis de indirectos el costo de laboratorio por cuenta del contratista con las incidencias oficiales que 

marca la Dirección General de Obra Pública Municipal y/o las normas oficiales aplicables.  

Anexo E-3 D.  El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos, para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la 

ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos, pagos de estimaciones que recibirá los cuales deberán ser congruentes con 

los montos de sus programas de montos mensuales. y la tasa de interés que aplicará, la cual deberá especificarse por el 

contratista con base en el indicador económico (deberá especificar el indicador aplicado) y no podrá ser cambiado o 

sustituido durante la vigencia del contrato.  

Anexo E-3 E.  Deberá considerar dentro de la utilidad los cargos por obligaciones fiscales laborales, de acuerdo al formato E-

3 E (proporcionado).  

 
El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de 

financiamiento. (En este cargo deberá considerar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, (en anexo E3E).    

Anexo E-3 F. Se deberán incluir los análisis de básicos, de integración de cuadrillas, (que incluyan equipo de seguridad, 

herramienta menor y mando intermedio), y básicos de materiales.  
  
El equipo de seguridad (casco chaleco o casaca y botas, etc.), será de uso obligatorio durante el proceso de la obra.  
  
Anexo E-3 G.  Integración de costos horarios de la maquinaria y equipo (activo)  
  

Anexo E-3 H. Deberá incluir en medio digital el presupuesto, así como la explosión de insumos, ambos en formato 

de Excel, y todo el Anexo E-3. (3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F y 3-G) en formato de PDF.  
  
El CD deberá ser firmado por la persona facultada para ello (no se considerará valida la firma del sobre ni hoja 

donde se adhiere el CD).  
  
Anexo E-3 I. Deberá incluir la explosión de Insumos de mano de obra, materiales, equipo y herramienta.  
  

El Sobrecosto (indirectos de campo, indirectos de oficina central, financiamiento, utilidad), no deberá ser 

inferior al 20% ya que se considera fuera de mercado y por lo tanto será motivo de descalificación.  
  
 NO DEBERA INCLUIR: RAPSE, OBS, CAP, CMIC, O ALGÚN OTRO CARGO ADICIONAL.  
  
Los análisis anteriores podrán ser presentados indistintamente, procesados por computadora o calculados manualmente, 

siempre y cuando se ajusten a los requisitos solicitados.   

Se deberá presentar solamente un análisis de costos indirectos que se aplicará para todos los conceptos que integran la 

propuesta, en caso de presentar dos o más porcentajes de indirectos será motivo de descalificación.   

ANEXO E-4.  

E-4   Presentar en original los programas  

a) Programa de Obra físico   

b) Programa de Obra Físico de Montos Mensuales  



 

52  

 

DEBERÁN PRESENTARSE EN BARRAS DE GANNTT, POR CONCEPTOS O POR PARTIDAS.  

 EL GANADOR DEL CONCURSO DEBERÁ ENTREGAR DICHOS PROGRAMAS DEBIDAMENTE LLENADOS Y 

ADECUADOS POR CONCEPTOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL FALLO, EN EL 

METODO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  

ADEMAS DE LOS PROGRAMAS ANTERIORMENTE DESCRITOS DEBERÁ ENTREGAR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS 

EN EL MISMO PLAZO ANTERIORMENTE DESCRITO:   

1) Adquisición de Materiales y Equipos de Instalación permanente.  

2) Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero encargado directamente de la Ejecución de los Trabajos.  

3) Utilización de Personal Técnico y Administrativo de Servicio encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los 

Trabajos.  

4) Utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción. 

 

ANEXO E-5  

Deberá presentar cotizaciones de los siguientes materiales:  
MATERIAL  UNIDAD  

1.- LUMINARIO PARA VIALIDAD TIPO LED DE 70 A 80 WATTS DE POTENCIA, CAPSULA DE FUNDICIÓN DE 

ALUMINIO ACABADO EN PINTURA POLIESTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON PROTECCIÓN IP65  
COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, GRADO DE PROTECCIÓN AL IMPACTO IK-08, 

EQUIPADO CON LEDS DE ALTA EFICIENCIA, CON UNA EFICACIA DE AL MENOS 120 Lm/W Y CON 100,000 HRS. 

DE VIDA, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC) SE ACEPTARÁ EN SU VALOR NOMINAL  
ENTRE 4000K Y 5000K CON LOS INTERVALOS DE TOLERANCIA QUE ESTABLECE LA NOM-031-ENER-2019,  
DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCIÓN TIPO ROADWAY ASIMÉTRICA CURVA 2, Y CONTROLADOR 

MULTIVOLTAJE (120-277) ATENUABLE DE 0 A 10V, INCLUYE RECEPTÁCULO DE 7 PINES PARA FOTOCELDA 

CON TAPA CORTACIRCUITO, CON BLOQUE DE TERMINALES DE CONEXIÓN DENTRO DE LA CARCASA PARA 

CABLE CALIBRE 10 AWG, CON PROTECCION CONTRA SOBRE TENSIONES DE 10 KA Y 10 KV, ETIQUETA QUE 

IDENTIFIQUE LA POTENCIA DEL LUMINARIO, Y SE DEBE ENTREGAR UNA GARANTIA A FAVOR DEL 

MUNICIPIO A LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS 

10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO, MARCA SOLA BASIC (METROPOLITAN U80650B1), ACUITY BRANDS  
(ATBSP40MVOLTR2P7SH), CONSTRULITA (V1070UN2M503HN) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO QUE CUMPLA 

CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DEBERA CONTAR CON EL CERTIFICADO ANCE 
VIGENTE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE.  

PZA  

2.- LUMINARIO TIPO LED PARA PUNTA DE POSTE DE 70 A 80 WATTS DE POTENCIA, CÁPSULA EN FUNDICION 

DE ALUMINIO ACABADO POLIESTER APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON UN MINIMO DE 7,200 

LUMENES DE SALIDA, CON UN GRADO DE HERMETICIDAD MINIMO DE IP65, EQUIPADO CON LED DE ALTA 

EFICIENCIA, CON UN MINIMO DE 50,000 HRS DE VIDA, INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 70%, 

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC) SE ACEPTARÁ EN SU VALOR NOMINAL ENTRE 4000K Y 

5000K CON LOS INTERVALOS DE TOLERANCIA QUE ESTABLECE LA NOM-031-ENER-2019, DISTRIBUCIÓN TIPO  
ROADWAY SIMÉTRICA CURVA V, CON VOLTAJE DE OPERACION DE 120 A 277 V, PROTECCIÓN CONTRA SOBRE 

TENSIONES DE 10KA Y 10KV, CON ACCESORIO DE ACOPLAMIENTO PARA POSTES CON DIAMETROS DE 3 A 5 

PULGADAS. CON GARANTÍA DE 10 AÑOS DE LUMINARIO COMPLETO, DEBERA CONTAR CON EL  
CERTIFICADO ANCE VIGENTE DE LA NOM-031. MARCA SOLA BASIC (SOLALED COLONIAL-U70N50C1A), 

CONSTRULITA (OU9021FBNA), ACUTY BRANDS (247L P201 MVOLT 40K R5 PY BK SCC NR), O SIMILAR EN  
CALIDAD Y COSTO QUE CUMPLA LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS.  

 

PZA  
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3.- LUMINARIO PARA VIALIDAD TIPO LED DE 120 A 130 WATTS DE POTENCIA, CAPSULA DE FUNDICIÓN DE 

ALUMINIO ACABADO EN PINTURA POLIESTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON PROTECCIÓN IP65  
COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, GRADO DE PROTECCIÓN AL IMPACTO IK-08, 

EQUIPADO CON LEDS DE ALTA EFICIENCIA, CON UNA EFICACIA DE AL MENOS 105 Lm/W Y CON 100,000 HRS.  
DE VIDA, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC) SE ACEPTARÁ EN SU VALOR NOMINAL  
ENTRE 4000K Y 5000K CON LOS INTERVALOS DE TOLERANCIA QUE ESTABLECE LA NOM-031-ENER-2019, 

DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCIÓN TIPO ROADWAY ASIMÉTRICA CURVA 2. Y CONTROLADOR  
MULTIVOLTAJE (120-277) ATENUABLE DE 0 A 10V. INCLUYE RECEPTÁCULO DE 7 PINES PARA FOTOCELDA CON 

TAPA CORTACIRCUITO, CON BLOQUE DE TERMINALES DE CONEXIÓN DENTRO DE LA CARCASA PARA  
CABLE CALIBRE 10 AWG. CON PROTECCION CONTRA SOBRE TENSIONES DE 10 KA Y 10 KV. ETIQUETA QUE 

IDENTIFIQUE LA POTENCIA DEL LUMINARIO, Y SE DEBE ENTREGAR UNA GARANTIA A FAVOR DEL  
MUNICIPIO A LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE AL MENOS  
10 AÑOS DEL LUMINARIO COMPLETO, MARCA SOLA BASIC (SOLALED CITY PLUS-U120G50B1V), ACUITY  
BRANDS (ATB0 P304 MVOLT R2 5K GN P7 SH), CONSTRULITA (V2130UN2M50), O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO 

QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DEBERA CONTAR CON EL CERTIFICADO 

ANCE VIGENTE DE LA NOM-031 Y CERTIFICADO PAESE.  

PZA  

  
4.- CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR EN  
CALIDAD Y COSTO  

 

  
ML  

  
5.- POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 9-450  

  
PZA  

   

DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION:  
  

DECIMA TERCERA.- La convocante posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones y durante el análisis 

de las mismas, descalificará al participante por cualesquiera de las causas siguientes:  
  
A) Que no se hayan considerado costos de materiales y salarios vigentes en la zona de los trabajos.  
B) No contengan la totalidad de los precios unitarios y sus respectivos análisis y básicos solicitados por la Dirección 

General de Obra Pública.  
C) Que modifique claves, conceptos o volúmenes del catálogo de conceptos.    
D) Si al elaborar sus cargos por financiamiento, no expresan claramente en el análisis correspondiente, que considero    

en su caso, el o los anticipos que se otorguen.   
E) Cuando contravengan lo dispuesto en el artículo 16 de la ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
F) Si los participantes se encuentran coludidos o existe acuerdo entre ellos, para obtener ventajas o beneficios o cualquier 

otro objeto, de tal manera que desvirtúe los fines del concurso  
G) Si no satisface cualquiera de los requisitos previstos en las presentes bases y la Ley de Obra Pública y servicios 

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. H) Si presenta dos o más 

porcentajes de indirectos aplicados para los conceptos solicitados.  
H) Si presenta dos o más porcentajes de indirectos aplicados para los conceptos solicitados. 
I) Que incluyan RAPSE, OBS, CAP, CMIC O ALGÚN OTRO CARGO ADICIONAL, EN SU PROPUESTA  
J) No especificar el plazo de ejecución de los trabajos en el escrito de proposición del anexo E-1 o que dicho plazo no 

sea congruente con el propuesto por la convocante.  
K) Cuando en el mismo concurso presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, y sea por sí mismo, a 

nombre de su representada o bien, formando parte de cualquier empresa participante.  
L) Por no presentar alguno de los documentos solicitados en las presentes   
M) Que no coincida el monto de las erogaciones mensuales en el del análisis de financiamiento con el del programa de 

montos mensuales.  
N) Que la información presentada no concuerde entre cada uno de sus anexos  
O) Que haya presentado documentación y/o información falsa para la presente licitación.  
P) Si presenta un Sobrecosto (indirectos de campo, indirectos de oficina central, financiamiento, utilidad), con un 

porcentaje menor al 20%.  
Q) Que se encuentre por arriba del presupuesto base. 
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DECIMA CUARTA.- No será motivo de desechamiento de las propuestas.  
1.- Condición alguna que no afecte la solvencia de las propuestas.  
2.- Requisitos solicitados que tengan por objeto facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos 

de la licitación.  
  
DECIMA QUINTA.- DEL CONCURSO DESIERTO  
Cuando se dieren el siguiente supuesto:   
A) Si las propuestas presentadas no reúnen los requisitos de las bases de la licitación.  
B) Cuando los precios de las propuestas no fueren aceptables.  
  

  
DE LOS CRITERIOS DEL FALLO.- La Dirección General de Obra Pública, practicará la revisión de las propuestas 

admitidas de la documentación y requisitos que la integran, conforme a la ley de Obra Pública y servicios relacionados con la 

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, así como de las bases y requisitos de la convocatoria, 

considerando las condiciones legales, técnicas y económicas, conforme a lo que dispone el artículo 59, 61,62, 63, 64, 65, 66 

y 67 de dicha Ley.  
  
En relación a las disposiciones y formalidades no provistas en este documento se aplicará lo establecido en la Ley de Obra 

Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Pública 

y servicios relacionados con la misma para el Municipio de León, Gto. y demás normas y leyes aplicables.  
  
RECURSO DE REVOCACIÓN  

Contra éste oficio notificado con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la 

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podrá presentar el recurso de revocación ante la Dirección General de 

Obra Pública dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al de la notificación del acto u 

omisión, tomando en consideración los requisitos exigidos en el artículo 137 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
   
De igual manera podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento y 

Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual deberá presentar ante el superior jerárquico de 

la autoridad administrativa que lo emitió, dentro de los quince días siguientes en que surta efectos la notificación o que tenga 

conocimiento del mismo, tomando en cuenta lo determinado en los artículos 227, 228 y 229 del Código de Procedimiento y 

Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
   
En caso que crea necesario, podrá presentar la demanda respectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato o bien ante el juzgado Administrativo Municipal de León, Gto., dentro de los treinta días siguientes a aquel en 

que haya surtido efectos la notificación del presente o aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución 

con apego a lo establecido en los artículos 263, 264, 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato.  
  

  

  
LEON, GTO., A 15 DE ABRIL DEL AÑO 2026. 

DE CONFORMIDAD NOMBRE Y FIRMA 

DEL PROPONENTE 
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MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA 

QUE PRETENDA SUBCONTRATAR  
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LUMINARIOS PUESTOS POR EL LICITADOR  
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CERTIFICACIONES, FICHA TÉCNICA Y GARANTÍA 

DEL LUMINARIO PROPUESTO POR EL LICITADOR 

PROPUESTA ECONÓMICA 
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ANEXO E-1 (FORMATO)  
  

CARTA COMPROMISO DE PROPOSICIÓN  

  

  

  

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA 

DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA   

P R E S E N T E.  

  

  
HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚM.  
___________________ CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL 

CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________.  
  
SOBRE ESTE PARTICULAR, MANIFESTAMOS NUESTRO INTERÉS DE PARTICIPAR Y AL EFECTO, PARA 

PREPARAR Y PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA, ADQUIRIMOS LAS BASES Y LA DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA, ASIMISMO, CONOCEMOS Y OBSERVAMOS, LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EL 

REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE 

LEÓN, GTO. Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PUDIEREN APLICARSE.  
  
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA PROPUESTA 

CON UN VALOR DE $_________________________(PESOS 00/100 M.N.).  INCLUYENDO I.V.A.  
   
LA CUAL EJECUTAREMOS EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE____________ AL _________ DE ACUERDO A 

LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PRESENTADO EN MI 

PROPUESTA.  
  
ESTA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, SE INTEGRA DE MANERA SUCESIVA CON LA DOCUMENTACIÓN Y 

ANEXOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS Y, QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS 

ÍNTEGRAMENTE.  
  
FINALMENTE MANIFESTAMOS QUE, EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO, NOS SUJETAMOS A FORMALIZARLO EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES, 

POSTERIORES A ESTA NOTIFICACIÓN Y A OTORGAR LAS GARANTÍAS A QUE ESTAMOS OBLIGADOS 

CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA.  
  

  

  

A T E N T A M E N T E  

  
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE  

  

  

_______________________________________  
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ANEXO E-3 E  
  

  

  

  

  

  

LA UTILIDAD PROPUESTA PARA EL CONCURSO No:_____________ 

RELACIONADO CON LA OBRA:________________________ ES DEL _______% 

LA CUAL EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL ART. 63  

FRACCIÓN  IV  DE  LA  LEY  DE  OBRA  PÚBLICA  Y  SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 

DE GUANAJUATO SU REGLAMENTO, INCLUYE EL CARGO POR TODAS LAS 

OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES APLICABLES.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________ 

FIRMA 
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ANEXO E-5  
  

  

  

  

  

  

  

COTIZACIONES  


