PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-1

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION



ANEXO T-1

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:

CONCURSO: FECHA:

NOMBRE UBICACION FISICA VIDA UTIL PROPIA DISPOSICION DE
GENERICO RENTADA LA MISMA

QUE LA MAQUINARIA RELACIONADA SEA LA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS Y ESTA SE DEBERA DE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO.



PROPUESTA TECNICA

ANEXQO T-2

ESCRITO DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO 16



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-3

MODELO DE CONTRATO

(FIRMADO DE CONFORMIDAD)



= CONTRATO DE OBRA

LEON N

Contrato para la ejecucion de la obra publica a base de precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de Leén, Gto.,
representado en este acto por la Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA, en su caracter de Directora General de Obra Publica a quien en lo
sucesivo se le denominarg “LA CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: , representada en este acto por el

, en su caracter de representante legal a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA" al
tenor de lo preceptuado en los articulos: 1, primer parrafo fraccion |1, 4 tercer parrafo, 9,10,14,89, 90, 91, 92, 101, y demas relativos de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328,
1357 y demas aplicables del Codigo Civil vigente en el Estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad,
representacion y consentimiento juridico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES
|.- DECLARA “LA CONTRATANTE™":

A) Ser una Institucion de Orden Publico, autdnomo para su régimen interior y para la Administracion de su Hacienda, con personalidad juridica y
patrimonio propios, conforme a lo establecido en los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato y 7 de la Ley para el Gobierno y Administracién de los Municipios del Estado de Guanajuato.

B) Que la Directora General de Obra Publica cuenta con la facultad de suscribir contratos de obra publica conforme a lo dispuesto en los articulos 3,
5 primer parrafo, fraccién Il, 15 primer parrafo fraccion VIII, 18 primer parrafo, fracciones V, XXVI, 165 primer parrafo, fracciones I, XI, XXII del
Reglamento Interior de la Administracion Publica Municipal de Leon, Guanajuato, vigente; en relacion con el diverso numeral 4 ultimo parrafo de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, vigente.

C) Que la Arquitecta LAURA ELENA BECERRA GARCIA, acredita su caracter de Directora General de Obra Publica con copia certificada de su
nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2024, emitido por la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, en su caracter de Presidenta Municipal, de
Ledn, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra publica se adjudicé el , mediante el procedimiento de:
) con la y para cubrir los costos de la ejecucién de la obra
descrita en la CLAUSULA PRIMERA se emplearan recursos econdémicos provenientes del: , siendo el monto asignado por la cantidad de

E) Estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE850101TS0.
F) Que Sefiala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. Ledn de los Aldama Centro C.P. 37000 Ledn, Guanajuato, México.
Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segun lo acredita con el testimonio de la Escritura Publica
No. , de fecha , tirada ante la fe del Notario Publico No. , en legal ejercicio de sus funciones el
: documento que contiene el acta constitutiva de la misma seglin manifiesta cédula de registro al Padrén Unico de

Contratistas publicada por la Secretaria de Obra Publica con nimero: con vigencia al

B) Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y que el esta facultado para
representarla legalmente en este acto, acreditando su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO y acredita su personalidad con copia simple de su
credencial para votar vigente con clave de elector nimero , expedida por el Instituto Nacional Electoral, asi como con copia
simple de la Escritura Pablica No. , de fecha , tirada ante la fe del Notario Publico No. , el legal
gjercicio de sus funciones el LIC.

C) Que sefiala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado
en calle COL. de la ciudad de , , C.P. Teléfono.
, WhatsApp. , asi como correo electronico para los mismos efectos el siguiente:

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:



2 REGISTRO DEL LM.S.S.:
3 REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS:
4 REGISTRODE LACM.IL.C.:

E) Tiene capacidad legal, técnica y econdmica, asi como los elementos humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia
para realizar cabalmente la obra que se le encomienda y que conoce ademas los datos y la informacion general que se le ha proporcionado en relacion
ala misma.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, las normas de contratacién y ejecucion de obras publicas, los estudios, proyectos, asi como las disposiciones y
especificaciones correspondientes a la obra motivo del presente contrato.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 09 de octubre del 2024, se celebré entre el Municipio de Ledn, Gto. y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construcciéon, A.C. Delegacion Guanajuato, un convenio de colaboracion
para la aportacién de cuotas, consistente en el dos al millar ( 0.2% ) de obra publica y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos
de cada estimacion; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada
estimacion presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga
para su posterior entrega a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

H) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administracion
Publica Municipal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

1) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecucion de la obra y que forma parte del presente contrato, analizd los suministros de
materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecucion descrito en este contrato; por lo
que acepta que no podra argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes
descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

J) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podra alegar restriccion alguna en cuanto a horario de trabajo para la
ejecucion de la obra encomendada en el plazo pactado y no podréa argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral
de su personal y podra solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislacion que rige el presente
contrato.

K) Que tiene conocimiento de que el origen de los recursos que se emplearan para cubrir los costos de la obra contratada provienen de: RECURSO
; mismo que tienen vigencia y entiende que se encuentra sujeto a las condiciones, procesos y clausulas establecidas.

ll.- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A)  El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
el Reglamento municipal en la materia.

B) El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos y la bitacora de la obra son instrumentos que los vinculan en el
gjercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

C) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebracion del presente instrumento, asi como
su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES"” se sujetan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.
"EL CONTRATISTA" se obliga con “LA CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra publica consistente en:

, de conformidad con el proyecto, catalogo de conceptos, programa de obra,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad vigente, que forman parte integrante del presente contrato y que son del
conocimiento de "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. - DEL PLAZO DE EJECUCION.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto del presente contrato el , asi como a terminarlas el
, contando con  dias naturales para la conclusion de la obra.



Queda expresamente convenido que el presente contrato es a precio unitario y tiempo determinado, por lo que se llevara a cabo conforme al programa
de ejecucion autorizado, reservdndose “LA CONTRATANTE?” el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender temporalmente,
en todo o en parte, la ejecucion de la obra materia del mismo, sea cual fuera la etapa constructiva en que se encuentre.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion y finalizara cuando se firme el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente instrumento juridico, siempre y cuando las partes hayan dado cabal cumplimento a las
mismas.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA" la cantidad de:

, cantidad que se fija como importe total para la realizacion de la obra objeto del
presente contrato, con base en los precios unitarios y cantidades autorizadas, que forman parte de este contrato.

CUARTA. - DEL ANTICIPO.

“LA CONTRATANTE” pagara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del del monto total del contrato, que corresponde a la cantidad de: $ (
) IVAINCLUIDO, el cual se pagara en una sola exhibicién para su estricta aplicacion.

El anticipo otorgado sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por parte de la Tesoreria Municipal dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes
a la entrega de la garantia por concepto de anticipo, dicha garantia debera presentarse en fisico y a entera satisfaccion de “LA CONTRATANTE”
acompafada de la factura correspondiente a la firma del contrato; la factura que entregue “EL CONTRATISTA” debera cumplir con los requerimientos
exigidos por “LA CONTRATANTE”.

La garantia de anticipo se constituira por el 100% cien por ciento del mismo, bajo las condiciones que especifique “LA CONTRATANTE”, a favor de la
Tesoreria Municipal de Leon, conforme a lo determinado en el articulo 78 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, “EL CONTRATISTA” debera entregar por escrito, el informe de la aplicacion del anticipo, el cual debera entregarse con la
primera estimacion de obra ejecutada.

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado: en caso que “EL CONTRATISTA” no
entregue la garantia de anticipo dentro del plazo de 10 dias naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato, no procedera el diferimiento,
por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente dentro del presente contrato, conforme al Ultimo parrafo del articulo 81 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La entrega tardia de la garantia de anticipo sera motivo de la aplicacidn de una sancion administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y
Actualizacion (UMA's) diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA
CONTRATANTE”.

Cuando las condiciones de la obra lo requieran, de manera justificada, posterior a la firma de contrato, el porcentaje del anticipo podra ser mayor al
pactado, previa solicitud por “EL CONTRATISTA” y autorizacién escrita debidamente fundada y motivada por “LA CONTRATANTE”, en caso de
autorizarse, “EL CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento juridico, de conformidad con el articulo 83
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Acorde al articulo 127 del Reglamento
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Ledn, Guanajuato, “EL CONTRATISTA” no podra solicitar un anticipo adicional
al 30% treinta por ciento al que se refiere la Ley, después de 15 quince dias naturales contados a partir de la firma del contrato.

La amortizacion del anticipo se realizara conforme a lo estipulado en el articulo 130 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma del Municipio de Leén, Guanajuato, aplicandose al importe de cada estimacion de trabajos ejecutados, debiendo ser proporcional al porcentaje
otorgado.

La garantia debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y “EL CONTRATISTA” haya amortizado la
totalidad del anticipo. Esta garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia de la amortizacion del anticipo que se haya realizado en las
estimaciones de trabajos ejecutados.

En caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, la amortizacion del saldo del anticipo se reintegrara a “LA CONTRATANTE” en un periodo
no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha de notificacion de la rescisién o terminacion anticipada, vencido el plazo, sin que se hubiere
reintegrado, el importe se considerara crédito fiscal a favor de “LA CONTRATANTE”, sin que la garantia respectiva pierda su naturaleza y eficacia,
debiendo cubrir los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prorroga del pago de créditos fiscales, tal como sefiala el articulo 85 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



QUINTA. - DE LA ENTREGA DEL SITIO Y DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.

“LA CONTRATANTE?” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el sitio en que se llevara a cabo la obra materia de este contrato, en la
fecha sefialada como inicio de la misma, de no cumplirse se entenderé diferido el plazo de ejecucion por un término igual a la mora en que incurra “LA
CONTRATANTE?”, de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

“LA CONTRATANTE” dejara a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que requiere previo inicio de la obra,
incluyendo el proyecto ejecutivo, sin perjuicio de que “EL CONTRATISTA” sea responsable de alguno o algunos tramites e insumos, siendo
responsable de la documentacion que le concierne.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.

La forma y lugar de pago sera el que para tal efecto designe la Tesoreria Municipal, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que se sujeta a los
lineamientos establecidos en la Direccion de Administracion y Control Financiero de Obra, autorizando en este momento como forma de pago la
transferencia electrénica de fondos a la cuenta de la institucion financiera 0, nimero de cuenta 0, CLABE 0.

Convienen “LAS PARTES” que los trabajos que se realicen se pagaran con base a precios unitarios, que incluyen la remuneracion o pago total a favor
de “EL CONTRATISTA”, tomando en consideracion los gastos directos e indirectos que se originen, por lo que los precios unitarios que se
determinaron para la ejecucion de este contrato no podran ser modificados, salvo los casos y condiciones establecidas en la normativa y bajo lo que se
especifique en este contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdémico o de ofra indole no previstas, que determinen un aumento o
reduccién en los precios unitarios de los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipos y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de
obra, los precios podran ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito por “EL CONTRATISTA”, siempre y cuando se encuentre
debidamente justificado y dentro del programa de obra, conforme a lo sefialado en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“LAS PARTES” convienen que los datos de facturacion para el presente contrato son:

DENOMINACION / RAZON SOCIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)

DOMICILIO FISCAL

“LAS PARTES” acuerdan que la factura que se expida debe cumplir con los requerimientos exigidos por “LA CONTRATANTE”.

“LAS PARTES” convienen que la obra objeto de este contrato, se pagara mediante la formulacion de ESTIMACIONES con un periodo no mayor a 30
treinta dias naturales, conforme al programa de ejecucion contratado o convenido, ESTIMACIONES que deberan presentarse para su autorizacién y
procedencia de pago por “EL CONTRATISTA”, a la Supervision, acompafiada de la documentacion correspondiente, dentro de una periodicidad no
mayor a 10 diez dias habiles siguientes a la fecha de corte para el pago; la fecha de corte para el pago sera el dia dltimo de cada mes calendario o el
ultimo dia considerado en el periodo de ejecucion de la estimacion, para lo cual la Supervision debera contemplar lo determinado en el articulo 102
tercer parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Con la presentacién de la primera estimacién, “EL CONTRATISTA” debera exhibir a “LA CONTRATANTE” el informe de la aplicacién del anticipo que
se sefiala en la clausula Cuarta de este contrato; la omision en la presentacion del escrito conllevara el impedimento para que se continte tramitando
las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla su entrega.

Cuando se trate de la dltima estimacion, la periodicidad para presentarse ante la Supervision, sera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
corte para el pago; la fecha de corte para el pago sera el ultimo dia del periodo de ejecucion, dentro de la Gltima estimacion se entregara la siguiente
documentacion:
1. Planos definitivos de obra.
Reporte fotografico de terminacion de obra.
Manuales de operacion y garantias.
Concentrado de resultados de pruebas de laboratorio.
Informe final de cumplimiento ambiental.
Cualquier otro que “LA CONTRATANTE” requiera.

ook wh

“LAS PARTES” acuerdan que se aplicara sancién administrativa a “EL CONTRATISTA” cuando no presente la estimacion dentro del plazo pactado,
por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualizacién (UMA’s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccién, de acuerdo al articulo 125 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al
procedimiento administrativo establecido por “LA CONTRATANTE”.



Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimacion por la supervision asignada a la obra, “EL CONTRATISTA” ingresara
ante “LA CONTRATANTE” la estimacion para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revision de estimaciones establecido, debiendo cumplir
con todos y cada uno de los requisitos exigidos por “LA CONTRATANTE”.

Una vez autorizadas las estimaciones, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y los requisitos que establezca “LA CONTRATANTE”, “EL
CONTRATISTA” debera tramitar para su pago las estimaciones que correspondan, en un plazo no mayor a 15 quince dias habiles, contados a partir de
la fecha en la que fueron autorizadas mediante el proceso de revisién de estimaciones establecido por “LA CONTRATANTE”, cumpliendo con lo
determinado en el articulo 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando “LA CONTRATANTE?” no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, esta debera cubrir a
“EL CONTRATISTA” el costo de financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de prorroga de créditos fiscales, esto de conformidad con lo que prevé el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“EL CONTRATISTA” conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que “LA CONTRATANTE” concentre las aportaciones
voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitacion y el 1% uno por ciento para obras de beneficio social, por lo
que autoriza para que en cada estimacion presentada se hagan las deducciones correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al
que se hace referencia el apartado de DECLARACIONES de este contrato.

SEPTIMA. - MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Convienen “LAS PARTES” que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, se podré modificar en tiempo, cantidades de obra y
costo el contrato, mediante la celebracion de convenios bajo lo determinado en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” acepta y reconoce que no tiene derecho a reclamar pago alguno sin la
suscripcion del convenio correspondiente, liberando a “LA CONTRATANTE?” de cualquier obligacion de pago desde este momento.

Para la realizacion de la modificacion de contratos, “LAS PARTES” deben considerar lo determinado en los articulos 136 y 137 del Reglamento de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Ledn, Guanajuato, considerando los plazos especificados.

“LAS PARTES” acuerdan que podran realizarse modificaciones al contrato, que deriven de errores materiales u otras circunstancias, las cuales deban
rectificarse dentro del mismo, por lo que se realizaran los ADENDUM necesarios a peticion de la parte que lo considere necesario, previa aprobacién de
los mismos.

“LAS PARTES” acuerdan que las obras deben realizarse de acuerdo con el programa de obra y especificaciones, asi como en cumplimiento a las
condiciones y caracteristicas descritas en los documentos que constituyan el proyecto y el presente contrato.

“EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos fuera de catalogo y cantidades excedentes de la obra cuando notifique previamente a “LA
CONTRATANTE” por escrito o conste en bitacora y ésta le conteste de la misma forma.

Una vez autorizados los conceptos fuera de catalogo o cantidades excedentes, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo no mayor a cinco dias
habiles, contados a partir de la autorizacion respectiva, para solicitar la autorizacién del precio de los conceptos fuera de catalogo o cantidades
excedentes, debiendo presentar el analisis de precios y la documentacién soporte ante la Direccion de Costos y Presupuestos.

En caso que “LA CONTRATANTE” no presente la solicitud de autorizacion del precio de los conceptos fuera de catalogo o cantidades excedentes ante
la Direccion de Costos y Presupuestos, el Supervisor, de conformidad con el articulo 137 tercer parrafo del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma de Leon, Guanajuato debera notificar al area técnica responsable para que esta ordene a “LA CONTRATISTA” la ejecucion
de los conceptos, esto dentro de un plazo no mayor a cinco dias habiles contados a partir de la fecha que fenecié el plazo establecido para “EL
CONTRATISTA”, aceptando “EL CONTRATISTA” que el precio de los conceptos fuera de catalogo o cantidades excedentes se pagaran conforme lo
determine “LA CONTRATANTE”.

Si “EL CONTRATISTA” o el Supervisor no realizan la solicitud de autorizacién del precio de los conceptos fuera de catéalogo o cantidades excedentes,
dentro de los plazos establecidos en esta clausula, se le impondra a “EL CONTRATISTA” una sancion administrativa de 8 ocho Unidades de Medida y
Actualizacion (UMA's) diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA
CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” podré solicitar previa y oportunamente por escrito la modificacion del plazo de ejecucién en los casos fortuitos, de fuerza mayor o
cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su solicitud; “LA
CONTRATANTE” podra autorizar o negar dicha prérroga, en caso de autorizarla se formalizard mediante el convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo a lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

OCTAVA. - DE LAS GARANTIAS.



“EL CONTRATISTA” se obliga con “LA CONTRATANTE” a otorgar las siguientes garantias, adicional a la garantia de anticipo determinada en la
Clausula Cuarta:

A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
La garantia de cumplimiento de obligaciones contractuales corresponde al 10% diez por ciento del importe total contratado, siendo la cantidad de
$ ( ) IVA INCLUIDO, la cual se debe presentar a la
firma del presente contrato; dicha garantia es con el fin de responder por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este
contrato, la cual debera ser presentada bajo las condiciones que especifique “LA CONTRATANTE”.

Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” la garantia no se exhibe ante “LA CONTRATANTE" dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a
la fecha de firma de este contrato, se hara acreedora a una sancién administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de Medida y Actualizacién
(UMA’s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo establecido por “LA CONTRATANTE”.

La garantia de cumplimiento de obligaciones contractuales se podra constituir conforme a lo determinado en el articulo 78 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la Tesoreria Municipal de Ledn.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una limitacién a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a las
obligaciones que deriven del presente contrato, ni impedird a “LA CONTRATANTE?” reclamar la indemnizacidn o reembolso por cualquier dafio sufrido
que pueda exceder el valor de la misma.

La garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo de “EL
CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas obligaciones tendran el caracter de indivisibles.

La garantia debe estar vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad y “EL CONTRATISTA” haya cumplido la
totalidad de sus obligaciones contractuales, incluyendo aquellas que deriven del proceso de auditoria.

B) GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.
La garantia de vicios ocultos corresponde al 10% diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos
pagados por ajuste de costos debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual se debe presentar previa a la firma del acta administrativa de
cierre administrativo y debera tener una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega — recepcién fisica de la obra; dicha garantia es con el
fin de prever la probable existencia de defectos y vicios ocultos, la cual deberd ser presentada bajo las condiciones que especifique “LA
CONTRATANTE”.

Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” la garantia no se exhibe ante “LA CONTRATANTE” esto no lo exime de la responsabilidad de
responder por los defectos y vicios ocultos que puedan suscitarse, en caso de no presentarla en tiempo y forma no podra realizarse la firma del acta
administrativa de entrega — recepcion hasta en tanto “EL CONTRATISTA” realice su entrega.

La garantia de vicios ocultos se podra constituir conforme a lo determinado en el articulo 78 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la Tesoreria Municipal de Leon.

La garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia de los defectos y vicios ocultos que pudieran existir. La garantia no sera considerada
de ninguna manera como una limitacién a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” de responder por los defectos y vicios ocultos que puedan existir,
ni impedira que “LA CONTRATANTE” le reclame la indemnizacion o reembolso por cualquier desperfecto o vicio oculto que pueda exceder el valor de
la misma.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar una revision de los trabajos ejecutados al término de la vigencia de la garantia, dentro de los cinco dias habiles
posteriores a la solicitud de liberacion de la garantia, conforme al articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y de ser necesario requerira a “EL CONTRATISTA” la reparacion de los defectos o vicios ocultos o aplicara la
garantia y de ser necesario daré inicio al proceso de naturaleza civil en contra de “EL CONTRATISTA” para obtener la reparacion total del defecto o
vicio oculto.

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, podra cancelarse la garantia de cumplimiento siempre y cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con
sus obligaciones contractuales en su totalidad.

NOVENA. - ESPECIFICACIONES Y PLANOS.
“EL CONTRATISTA” debera ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones, catalogo de conceptos, programa de obra y deméas documentos que
contienen el alcance y definicion de la obra contratada, mismos que se anexan y forman parte integrante del presente contrato.



“LA CONTRATANTE” esta facultada para hacer modificaciones a las especificaciones contempladas para la ejecucion de la obra, en tal caso se hara
saber con anticipacion y por escrito a “EL CONTRATISTA”, si “EL CONTRATISTA” considera factible solicitar alguna modificacion o correccion a las
mismas para hacerlas mas funcionales, presentara sugerencias por escrito, con su catalogo de conceptos, para su autorizacién por parte de “LA
CONTRATANTE?”, quien establecera las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, las cuales se consideraran parte
integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a contar con el expediente técnico administrativo necesario para la ejecucion de la obra, contando con la totalidad de la
documentacion que se requiera para la ejecucion de la obra, considerando que “LA CONTRATANTE” podra solicitarle dicho expediente bajo las
consideraciones que estime pertinentes, teniendo la obligacion de resguardar dicho expediente por un periodo no mayor a cinco afios contados a partir
de la entrega fisica de la obra.

DECIMA. - SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Derivado de las especificaciones ambientales, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar las medidas ambientales que se requieran, asesorado por
personal profesional especializado en materia ambiental con experiencia comprobable en el ramo, el cual sera responsable de la documentacion que se
requiera en materia ambiental, incluyendo el informe ambiental derivado de la ejecucion de la obra. “EL CONTRATISTA” esta obligado a garantizar el
cumplimiento ambiental durante la ejecucion de la obra en apego a la legislacion ambiental, por lo que acepta que tiene conocimiento de las
consecuencias penales y responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad en materia
ambiental e impacto ambiental vigente al momento de suscribir el contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que, para el seguimiento ambiental, “EL CONTRATISTA” se obliga a reportar los trabajos que se realicen en la materia,
exponiendo y ratificando el efectivo y oportuno cumplimiento de las medidas ambientales, ademas deberéa entregar a “LA CONTRATANTE” el reporte o
reportes ambientales que se le requieran, asi como el informe ambiental final donde reporte la totalidad de los trabajos, el cual debe presentarse al
término fisico de la obra. Los reportes ambientales requeridos deben cumplir con lo determinado por “LA CONTRATANTE”, asi como el informe
ambiental final, los cuales deben ser autorizados por parte del personal especializado asignado por “LA CONTRATANTE”,, en caso de no contar con la
autorizacion respectiva no seran reconocidos ni pagados.

Si terminado el plazo de ejecucion autorizado, “EL CONTRATISTA” no tiene validados los reportes e informes ambientales aplicables, por parte del
personal especializado asignado por “LA CONTRATANTE”, no se dara por concluida la obra, por lo que no se llevara a cabo la entrega recepcion de la
misma, y quedara bajo el supuesto de mora, acorde a lo establecido en el articulo 36 segundo parrafo inciso b) del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma del Municipio de Ledn, Guanajuato, asi como le sera aplicable la pena convencional correspondiente.

“LA CONTRATANTE” coordinara, supervisara y evaluara directamente en todo momento los alcances establecidos en las especificaciones y
conceptos ambientales para el desarrollo de la obra, por lo que todos los reportes e informes que sean entregados a “LA CONTRATANTE”, seran
propiedad de esta, quien tiene la obligacion de revisarlos y validarlos.

DECIMA PRIMERA. - CONTROL Y VIGILANCIA.

“LAS PARTES” acuerdan que "LA CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendra facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar,
verificar, revisar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podra
comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos
establecidos en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

“EL CONTRATISTA” tiene la responsabilidad del manejo de la bitacora de obra, mediante la cual se daran las instrucciones pertinentes, recibiendo
solicitudes que le formule “LA CONTRATANTE” y registrara avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra; la bitdcora debera
permanecer en el lugar de la obra bajo resguardo de “EL CONTRATISTA”, a fin de que pueda ser consultada en el sitio, sin que pueda ser extraida del
mismo; sin embargo, cuando por causas justificantes no pueda permanecer en el lugar de la obra, la bitdcora podra estar bajo la custodia y
responsabilidad del supervisor designado por “LA CONTRATANTE”.

Con el propdsito de responder ampliamente de las especificaciones generales y particulares de la construccion, del proyecto y de las demas
circunstancias que proponga “LA CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para la ejecucién de la obra, con
personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en el ramo que sea comprobable, que tendra su representatividad y facultades
para la toma de decisiones, control y administracién de la ejecucion de la obra, responsabilidad de manejo de la bitacora, elaboracion y presentacion de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catalogo, cantidades excedentes y ajuste de costos; la designacion de esta persona estara
sujeta a la aceptacion de “LA CONTRATANTE” quien verificara si reline con los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo
momento solicitar el cambio por alguien que resulte apto.

La residencia para la ejecucion de la obra debe tener a disposicion de “LA CONTRATANTE” en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los proyectos,
planos, especificaciones y bitdcora para verificar el avance fisico, calidad y calendarizacién de la obra objeto de este contrato.

“EL CONTRATISTA” debe contar con el personal capacitado para la ejecucién de la obra, cumpliendo con todas y cada una de las condiciones
exigidas por “LA CONTRATANTE”, debiendo considerar las circunstancias de la obra, por lo que debe informar por escrito, previo inicio de la obra, la
designacion de la residencia de obra, asi como del personal que formara parte de su plantilla de trabajo.



“EL CONTRATISTA” confirma que cuenta con los recursos necesarios para la ejecucion de la obra, asi como cuenta con los elementos propios y
suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecucion de la obra contratada en el tiradero oficial “Escombrera
Municipal” ubicada en Predio Benito Juarez en la Comunidad de Santa Ana del Conde o en el lugar que le sefiale “LA CONTRATANTE” por escrito, en
caso contrario, este Ultimo no estara obligado a cubrir el pago por acarreo en lugar distinto al autorizado.

El depdsito del escombro que se genere en la ejecucion de la obra contratada y se deposite en el tiradero oficial “Escombrera Municipal”, se sujetara
para su pago a la validacién emitida por el Sistema Integral de Aseo Publico que justifique la cantidad de material depositado, lo cual debera
presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

Tratandose del depésito de escombro o producto de excavacion distinto al tiradero oficial, que haya sido autorizado por “LA CONTRATANTE” por
escrito, se sujetara para su pago a la validacién emitida por “LA CONTRATANTE” mediante el area administrativa correspondiente, lo cual debera
presentarse dentro de cada una de las estimaciones correspondientes.

DECIMA SEGUNDA. - DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones en materia de seguridad e higiene, bajo lo determinado en la normativa aplicable a nivel
federal, estatal y municipal.

“EL CONTRATISTA” tiene la obligacién de delimitar las areas exclusivas de los trabajadores, los peatones, ciclistas y conductores vehiculares, lo
anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente contrato las normas oficiales NOM-031-STPS-2011 y NOM-086-SCT2-2023,
debiendo realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante el proceso constructivo, debiendo cuidar, entre otros aspectos, lo siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar el equipo de proteccion personal basico y especifico de acuerdo al puesto de trabajo del
personal a su cargo en el sitio de la obra, como el casco contra impacto, chaleco reflejante, calzado contra impactos, anteojos de proteccion,
guantes, arneses de seguridad, entre otros; lo anterior para que realicen el trabajo convenido. “EL CONTRATISTA” esta obligado a sefialar
debidamente las areas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo
proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra.

B) “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir una Comisién Interna de Seguridad e Higiene para supervisar que los trabajadores porten el
equipo de proteccidn personal basico, y en su caso, adopten las medidas de seguridad que apliquen a las actividades por desarrollar en obra,
esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

C) “EL CONTRATISTA” delimitara el area de trabajo con los elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a
mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construccion y
escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

D) “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar al personal que tenga dentro de la obra, un espacio higiénico para ingerir alimentos.

E) “EL CONTRATISTA” se obliga a implementar el sefialamiento y los dispositivos de proteccidn en la zona de obra, que ayuden a peatones,
ciclistas y conductores de vehiculos para que transiten en forma segura.

F) “EL CONTRATISTA” se obliga a tener servicios sanitarios, para su personal en el sitio de la obra, hasta la culminacion de la misma, en caso
contrario, sera responsable de las sanciones que por tal omision apliquen las autoridades competentes.

G) La obra debe mantenerse limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se esta ejecutando y
colocada de tal manera que no obstruya el transito libre y l6gico de personal y maquinaria.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con las condiciones aqui establecidas, de acuerdo a la naturaleza de
los trabajos que se ejecutan, “LA CONTRATANTE” por medio de la supervision exhortara mediante nota de bitacora para que “EL CONTRATISTA”
realice lo conducente, en caso de omision “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una sancién administrativa por la cantidad de 8 ocho Unidades de
Medida y Actualizacion (UMA’s) diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo establecido por
“LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar desde el inicio de obra, el sefialamiento vertical y horizontal que se requiera en el proyecto o que se le solicite
por escrito, previo al inicio de los trabajos. Si por falta de sefialamiento en el sitio de obra ocurriera algiin dafio o perjuicio a terceros, “EL
CONTRATISTA” sera el Unico responsable y, por tanto, debera cubrir los dafios y perjuicios ocasionados, por lo que debera sujetarse a los reglamentos
u ordenamientos aplicables.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar en el sitio de la obra los rétulos informativos en el formato establecido por “LA CONTRATANTE”, en caso que
dichos rétulos informativos sean proporcionados por “LA CONTRATANTE” seran reintegrados al término de obra, de no ser asi, seran descontados en
la liquidacion final de la obra ejecutada.



DECIMA TERCERA. - DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

“EL CONTRATISTA” se obliga a contar con un Laboratorio de Control de Calidad, que se encuentre autorizado por “LA CONTRATANTE” y con apego
a la lista de Laboratorios Autorizados publicada en la pagina web oficial de “LA CONTRATANTE”. “EL CONTRATISTA” debera realizar las pruebas de
laboratorio de acuerdo a la intensidad exigida por “LA CONTRATANTE” conforme a las Intensidades de Laboratorio para muestreo del Contratista que
publica “LA CONTRATANTE”, debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones que corresponden.

Cuando no se entreguen los reportes de las pruebas de laboratorio exigidos, al entregarse los reportes se verifique el incumplimiento de la intensidad
exigida por “LA CONTRATANTE” o los reportes entregados cuenten con resultados no aceptables, “LA CONTRATANTE” podra negarse a realizar el
pago de los conceptos analizados y relacionados con los mismos.

Queda expresamente convenido que los reportes de laboratorio y los demés requisitos solicitados en las especificaciones, deben integrarse en un
expediente de trabajos de laboratorio, el cual debe ser entregado a “LA CONTRATANTE” y que seran propiedad de esta.

DECIMA CUARTA. - DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cuando la obra no se haya realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “LA CONTRATANTE”, ésta
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, mismas que se haran por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademas de las obligaciones pactadas en el presente instrumento juridico, asume y es
responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, los cuales se tendran como pactadas en este contrato.

A) DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de la obra, por lo que se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en la misma
cumplan con las normas y especificaciones de calidad establecidas.

“EL CONTRATISTA” debe ejecutar la obra a satisfaccion de “LA CONTRATANTE?”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o
vicios ocultos de los mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA CONTRATANTE” o a terceros, incluyendo a sus proveedores.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los dafios y perjuicios que cause a “LA CONTRATANTE” o a terceros con motivo de la ejecucion de la
obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por “LA CONTRATANTE” y que
forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construccion, seguridad en obra o por
deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparacion o reposicion se hara por cuenta y cargo de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a suscribir una péliza de responsabilidad civil, que debe ser expedida por una institucion autorizada conforme a la
normativa y autoridades competentes, mediante la cual debe cubrir cualquier dafio y perjuicio que resulte de la ejecucion de la obra que le fue
encomendada. La cobertura minima de la pdliza de responsabilidad civil debe cubrir la responsabilidad civil legal de “EL CONTRATISTA” que
considere los siniestros y dafios a terceros afectados en sus bienes y/o persona, asi como los perjuicios y dafio consecuencial, por hechos u omisiones
no dolosas ocurridas durante la ejecucion de la obra que deriven de los trabajos o actividades encomendadas en el presente contrato y sus anexos.

La expedicion de la péliza de responsabilidad civil no exime a “EL CONTRATISTA” de cumplir con la reparacion del dafio o del perjuicio bajo otro
medio, asi como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligacién de responder por los dafios y perjuicios que cause.

B) DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.
“EL CONTRATISTA” debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven de la celebracién del
presente contrato, liberando a “LA CONTRATANTE” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algin incumplimiento.

“EL CONTRATISTA” sera Unica y exclusivamente el responsable de las obligaciones laborales, conforme a las disposiciones legales en materia de
trabajo y de seguridad social vigentes, respondiendo de todas las reclamaciones de sus empleados, trabajadores, colaboradores y demas personal que
presenten o pudieran presentar en su contra, quedando eximida “LA CONTRATANTE” de cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir
a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA CONTRATANTE” en caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones
relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones en materia laboral, de seguridad y previsién social, ya que “LA CONTRATANTE”
en ningun caso y bajo ningun concepto, podra considerarse como patron sustituto, beneficiario u obligado solidario.

“EL CONTRATISTA” sefiala que de conformidad con el articulo 14 de la Ley Federal de Trabajo, “LA CONTRATANTE” no cuenta con la calidad de
responsable solidaria en la relacién laboral que pudiera tener “EL CONTRATISTA” con sus empleados, trabajadores, colaboradores y demas personal,
en caso que “LA CONTRATANTE” sea nombrada como beneficiaria o subcontratista conforme al articulo ya sefialado, “EL CONTRATISTA” se obliga
a sacar a salvo a “LA CONTRATANTE” de cualquier litigio que en materia laboral se inicie, asi como de cualquier otro tipo de procedimiento
administrativo o legal que pudiera iniciar sus empleados, trabajadores, colaboradores y demas personal, obligndose a colaborar con “LA
CONTRATANTE?” en el procedimiento iniciado para salvaguardar sus intereses.



DECIMA QUINTA. - DE LA CONTRATACION DE SUMINISTROS Y DERECHOS DE COBRO.

“EL CONTRATISTA” no podrd encomendar a otro la ejecucion de la obra asignada en el presente instrumento juridico, sin embargo, previa
autorizacién de “LA CONTRATANTE”, podra contratar los suministros de materiales y equipos que incluyan su instalacién atendiendo a la naturaleza y
especialidad de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 89 fraccion IX de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con las
mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las autorizaciones antes sefialadas en ninglin caso significan una ampliacién al monto o plazo del contrato, siendo “EL CONTRATISTA” el tnico
responsable de las obligaciones que se adquieran con las personas que se contraten para la realizacién de la obra, por lo que los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA CONTRATANTE”.

De acuerdo al articulo 104 parrafo tercero de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de cualesquiera
otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por obra ejecutada o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide
transferir a favor de alguna persona fisica 0 moral sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA CONTRATANTE” y de
la TESORERIA MUNICIPAL; dicha solicitud debe proporcionar la informacion a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual sera
necesario para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de facturar la obra que se estime, asi
como tampoco traspasa sus obligaciones contractuales.

DECIMA SEXTA. - DEL AJUSTE DE COSTOS.

Convienen “LAS PARTES” que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido
variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podra solicitar por escrito a “LA CONTRATANTE” el ajuste de los
precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste
de los costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, sera ‘LA CONTRATANTE” quien o realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta
ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Asimismo,” LAS PARTES” convienen que, para la presentacion de la solicitud, asi como todos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondra de un término perentorio de 30 treinta dias naturales contados a partir
de la publicacion de los indices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, mismos que serviran
como base para su calculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el parrafo anterior
sera improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta “LA CONTRATANTE” lo apercibira por escrito para
que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del dia en que surta efectos la notificacion del requerimiento, subsane los errores o
complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta
se le tendra por no presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de la obra contratada, el ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, se calcularan conforme
a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el propio Instituto, “LA
CONTRATANTE” dentro de los 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la
resolucion que proceda.

Asimismo, “LA CONTRATANTE” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
30 treinta dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o reduccion respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “LA CONTRATANTE” consistira en la revision por grupo de precios que, multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de
conformidad con lo establecido en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEPTIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“LA CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar, mediante la supervisidn asignada, si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por
“EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucién pactado; si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” existe un avance menor al
programado, “LA CONTRATANTE” procedera aplicar las retenciones o penas convencionales que procedan.



Convienen “LAS PARTES” que, si “EL CONTRATISTA” incurre en incumplimiento del programa de ejecucion pactado, cubrird a “LA
CONTRATANTE” una retencion o pena convencional que sera el equivalente al 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA” en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusién total de las obras por dia de atraso.

“LAS PARTES” acuerdan que las retenciones o penas convencionales tendran efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo
establecido en el programa de ejecucion, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

La evaluacion e importe del desfasamiento se hara de conformidad al procedimiento establecido por “LA CONTRATANTE”, debiendo notificar por oficio
girado a “EL CONTRATISTA” las retenciones o penas convencionales aplicables durante el transcurso de la obra, integrando el documental soporte de
la misma, notificacion que se realizara en el domicilio sefialado por “EL CONTRATISTA” dentro del presente contrato.

“LAS PARTES” acuerdan que en caso de que el desfasamiento rebase 10 diez dias naturales conforme al programa pactado, “EL CONTRATISTA” se
hara acreedor a una sancion adicional de 66 sesenta y seis veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega o rebasa los 20 veinte dias naturales, el
importe de esta sancion original se incrementard otras 44 cuarenta y cuatro veces la UMA diaria, dando un total de 110 ciento diez veces la UMA
diaria.****

De conformidad con el articulo 93 segundo parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, las penas convencionales no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

A) RETENCIONES ECONOMICAS.
Se aplicara una retencion econdémica cuando no se haya realizado la obra acorde con el periodo de ejecucion pactado en su programa, que cubrira “EL
CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine su atraso, las cuales seran calculadas
en funcion del avance en la ejecucion de la obra y hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido.

Las retenciones econdmicas podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso
conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencion econdmica sera definitivo y por consiguiente se
considerara como pena convencional, la cual no sera susceptible de devolucion.

Las retenciones por desfasamiento del programa de obra con caracter definitivo, seran restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por
incumplimiento en la terminacion de la fecha pactada en el contrato; en caso de quedar saldo, éste sera devuelto a “EL CONTRATISTA”, si por el
contrario aun queda saldo en contra de “EL CONTRATISTA”, le sera requerida su liquidacion una vez determinada la cantidad o bien, sera parte de los
saldos a requerir y liquidar en el finiquito de conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

B) PENAS CONVENCIONALES.
Se aplicara una pena convencional cuando el periodo de ejecucion pactado en el programa de obra haya finalizado y “EL CONTRATISTA” se
encuentre atrasado, “EL CONTRATISTA” cubrira con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su
atraso, las cuales seran calculadas en funcién del desfasamiento del programa y el monto no ejecutado y hasta el momento en que concluya la misma.

Las penas convencionales son definitivas, no podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA”. Cuando en su conjunto las penas convencionales
alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA CONTRATANTE” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. - DE LOS PAGOS EN EXCESO.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA”, se le notificara mediante oficio emitido por “LA CONTRATANTE” el
importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses seran calculados conforme lo
establece el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio
debera anexarse su soporte documental correspondiente.

“EL CONTRATISTA” contara con 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha de su notificacion, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que
hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “LA CONTRATANTE”, sin que la garantia respectiva pierda su
naturaleza y eficacia.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente
o en el finiquito.

DECIMA NOVENA. - DE LA SUSPENSION DE LA OBRA.



"LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se
encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la
suspensién debe realizarse por un tiempo determinado.

Cuando se determine la suspension de obra por causa imputable a "LA CONTRATANTE" éste pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados
conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA", lo
anterior con fundamento en lo sefialado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuacion de la obra, cualquiera de “LAS PARTES” podra solicitar la suspension de la
obra o la terminacion anticipada del contrato, debiendo “LA CONTRATANTE” resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte dias
habiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensién de la obra, se notificara la reanudacion en forma inmediata.

VIGESIMA. - DE LA ENTREGA - RECEPCION FiSICA DE LA OBRA.

Una vez terminados los trabajos encomendados, “EL CONTRATISTA” lo asentara en bitacora y lo comunicara por escrito a “LA CONTRATANTE”
dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
5 cinco dias habiles siguientes a la notificacion que reciba y ésta dispondra de 20 veinte dias habiles para la verificacion correspondiente, plazo dentro
del cual validara dichos trabajos o solicitara las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110y 111
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; una vez hecho lo anterior, se elaborara
el acta de verificacion fisica asentando el estado de la obra.

“LA CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales de la obra, cuando sin estar concluida, existan trabajos terminados, identificables y
susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo para tal efecto levantar el acta de entrega — recepcién parcial, obligandose “LAS PARTES” a
resolver el cierre administrativo de la obra hasta su total conclusion.

Acuerdan “LAS PARTES” que los riesgos y conservacion de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega — recepcion fisica correran a cargo
de “EL CONTRATISTA”, salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el articulo 110 tercer
parrafo de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que
para tal efecto se elabore se debera plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso
de la misma, procurar su mantenimiento y conservacion asi como la fecha en que se llevara a cabo la recepcion total de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO DE LA OBRA.

Una vez realizada la entrega — recepcion fisica de la obra y posterior a la presentacion de la ultima estimacién, “LAS PARTES” se obligan a
elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte del finiquito la comprobacién a cargo de “EL CONTRATISTA” del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero — patronales relacionadas con el contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar el finiquito de la obra dentro de los 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de la entrega — recepcion
fisica de la obra, bajo el procedimiento determinado por “LA CONTRATANTE”, debiendo entregar la informacion siguiente:
1. Presupuesto definitivo.
Acta de entrega.
Bitacora.
Cuadro finiquito.
Garantia de vicios ocultos.
Cualquier otro que “LA CONTRATANTE” requiera.

DO WD

En caso que “EL CONTRATISTA” entregue el finiquito de la obra a destiempo, se aplicard una sancion administrativa por la cantidad de 8 ocho
Unidades de Medida y Actualizacion (UMA's) diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion, de acuerdo al articulo 125 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual se aplicara conforme al procedimiento administrativo
establecido por “LA CONTRATANTE”.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo,
“LA CONTRATANTE” procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 5
cinco dias habiles contados a partir de la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL CONTRATISTA” tendra un plazo
de 10 diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién o manifestacion, se dara por
aceptado.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez finalizado el plazo para realizar el finiquito del presente contrato, ya sea que “EL CONTRATISTA” realice el
tramite de finiquito o se realice el finiquito unilateral, de conformidad con la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y



los Municipios de Guanajuato, se realizara el depdsito en la cuenta que haya asignado en este contrato “LA CONTRATISTA”, por tanto, previo a que
se realice el pago correspondiente “EL CONTRATISTA” esta obligado a expedir el comprobante fiscal respectivo en un término no mayor a cinco dias
habiles contados a partir de la solicitud del comprobante fiscal. En caso que “EL CONTRATISTA” no expida el comprobante fiscal o éste no cumpla
con lo establecido en los articulos 29 y 29-A del Codigo Fiscal de la Federacion, se informara a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a fin de que
se le imponga la infraccién correspondiente y para que dicha autoridad le solicite el comprobante fiscal referido.

Acuerdan “LAS PARTES” que una vez terminados los trabajos que emanan de este contrato, y no se haya realizado a tiempo el proceso de finiquito
por parte de “EL CONTRATISTA” o ésta no presenta el comprobante fiscal correspondiente en tiempo y forma, “EL CONTRATISTA renuncia del pago
que derive, sin que tenga derecho a exigir con posterioridad el cobro de ello.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacion, debera manifestarlo por escrito ante “LA CONTRATANTE” dentro de los
10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado, una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya
inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la liquidacién por parte de éste.

En consecuencia del finiquito si existe un saldo a favor de “LA CONTRATANTE”, su importe seré deducido a “EL CONTRATISTA” de los saldos que
tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldo a favor o los mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA
CONTRATANTE”, sera requerido “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como aceptacién de la obra, reservandose “LA
CONTRATANTE” el derecho de reclamar la obra faltante, obra mal ejecutada o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en la misma, los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la ejecucion de la obra.

VIGESIMA SEGUNDA. - DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

Una vez realizado el finiquito de obra, posterior a la entrega recepcion fisica de la misma, se realizara la recepcion final de los trabajos, lo cual se hara
constar a través del acta administrativa de entrega recepcion final, debidamente firmada por “LA CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” y el 6rgano
de control interno, elaborado dentro de los 5 cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos, debiendo
entregarse la garantia de vicios ocultos antes de realizarse el cierre administrativo correspondiente.

En caso que “EL CONTRATISTA” esté inconforme o no acuda a la realizacién del acta, esta se llevara a cabo sin su presencia, la cual surtira los
efectos legales a que hubiere lugar.

De conformidad al articulo 114 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se
realizara el acta administrativa en donde se dé por extinguidos los derechos y obligaciones, sin embargo, la realizacion de dicha acta no exime a “EL
CONTRATISTA” de responder con posterioridad de los incumplimientos de obligaciones que sean observados, asi como de la responsabilidad respecto
a la calidad de la obra.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” convienen que seran causas de terminacion del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial ni responsabilidad para “LA
CONTRATANTE?” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto.

B) Por terminacién anticipada del contrato.

C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

“LAS PARTES” acuerdan que procedera la terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra, o
cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa justificada que haga imposible la vigencia del
contrato, la continuacion, realizacién o ejecucion de la obra; por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

“LA CONTRATANTE” por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando la obra a “EL CONTRATISTA”, obligandose “LA
CONTRATANTE” a pagar a ésta los gastos no recuperables, una vez que estos hayan sido comprobados, de conformidad con el procedimiento
establecido por “LA CONTRATANTE”.

Para llevar a cabo la terminacion anticipada, “LAS PARTES” acuerdan que la misma debe constar en bitacora, debiendo “LA CONTRATANTE”
levantar el acta circunstanciada conforme al articulo 168 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de
Leodn, Guanajuato, una vez realizada el acta circunstanciada, “LAS PARTES” suscribirén el convenio de terminacion anticipada y posterior a ello se
realizara el tramite de entrega recepcion de la obra con las formalidades descritas en este contrato y la propia Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.
Se podré rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de resolucién judicial cuando:



1. “EL CONTRATISTA” suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace “LA
CONTRATANTE?” por defectuosos o por no cumplir con los términos solicitados.

2. “EL CONTRATISTA” no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el proyecto y el presente contrato.

3. “EL CONTRATISTA” ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato sin
autorizacion de “LA CONTRATANTE” o de la TESORERIA MUNICIPAL.

4. “EL CONTRATISTA” incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las clausulas establecidas en este contrato.

5. “EL CONTRATISTA” se desfase en tiempo en la ejecucion de la obra, de conformidad al calendario vigente, y que sea superior al 15%
quince por ciento y sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

6. Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y
no se hubiere dado aviso a “LA CONTRATANTE”, asi mismo si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en el apartado de
DECLARACIONES de este contrato.

7. “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil 0 en sentencia de quiebra, o si hace cesién de sus bienes, en forma tal que
pudiese afectar el cumplimiento de este contrato.

8. “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” o a quien esta designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de la obra.

9. “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador tinico o mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de
Administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a “LA CONTRATANTE” la confianza en la
capacidad técnica, financiera o ética de “EL CONTRATISTA”.

Cuando “LA CONTRATANTE” considere que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision que se invocan en este
contrato, se notificara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 10 diez dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el plazo, y “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada a su favor, “LA
CONTRATANTE” procedera a emitir la resolucion procedente dentro de los 7 siete dias habiles siguientes; procedimiento administrativo que se llevara
a cabo bajo lo estipulado en el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, y los articulos 173 y 174 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Municipio de Leon, Guanajuato.

El procedimiento para llevar a cabo la rescision administrativa del contrato, se formulara conforme a lo que establezca “LA CONTRATANTE”, debiendo
cumplir con la normativa aplicable.

La notificacion de la resolucion que pronuncie “LA CONTRATANTE” sera notificada de manera personal a “EL CONTRATISTA” en el domicilio que
haya designado, en el supuesto de que se determine la resolucion administrativa, en la misma se convocara a “EL CONTRATISTA” para realizar el
finiquito de la obra de manera conjunta, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién aludida, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no se presente, “LA CONTRATANTE” procedera a realizar el finiquito unilateral de la obra.

VIGESIMA SEXTA. - DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie de domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a “LA
CONTRATANTE”, quedando apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendra por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el
domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. - DE LA ATENCION DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

De conformidad con el articulo 109 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Guanajuato, los particulares son sujetos de responsabilidad administrativa, a los cuales se les podra imponer sanciones derivado de faltas
administrativas en las que incurra, por lo que “EL CONTRATISTA” desde este momento se da por enterado que podra fincarse responsabilidad
administrativa en su caracter de CONTRATISTA.

“LA CONTRATANTE” derivado de los procedimientos de auditoria, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalizacion,
informara a “EL CONTRATISTA” el inicio del mismo asi como de su seguimiento hasta su total conclusién, por lo que “EL CONTRATISTA” tendré la
obligacion de dar seguimiento a estos desde que se inicien hasta su total culminacidn, pudiendo realizar los alegatos que crea necesarios y ofrecer las
pruebas que crea convenientes para atender las observaciones y recomendaciones que realicen los 6rganos de control interno u 6rganos fiscalizadores
a nivel federal, estatal y municipal. En el caso que “EL CONTRATISTA” no atienda el procedimiento iniciado, “LA CONTRATANTE” no tendra
responsabilidad alguna sobre las posibles faltas administrativas o dafios que pudieran observarse por parte de las autoridades fiscalizadoras.

“EL CONTRATISTA” debera atender desde el inicio del procedimiento de auditoria hasta su total conclusion, incluyendo la etapa de investigacién y
resolucion, por lo que debera entregar la informacion y documentacion que “LA CONTRATANTE” le requiera a efecto de solventar el procedimiento
iniciado.



En caso que dentro del procedimiento de auditoria se realicen hallazgos u observaciones, “EL CONTRATISTA” esta obligado a atender las mismas, si
“EL CONTRATISTA” hace caso omiso, debe tomar en consideracion que es bajo su perjuicio, por lo que “LA CONTRATANTE” podré requerir el
cumplimiento de los hallazgos u observaciones, que podran derivar en el requerimiento de reintegros o aplicacién de sanciones entre otros.

Si “EL CONTRATISTA” no se encuentra conforme con los hallazgos u observaciones realizadas por los érganos fiscalizadores, mediante “LA
CONTRATANTE” presentara lo que a sus intereses convenga, asi como las pruebas que crea necesarias para subsanar dichos hallazgos u
observaciones, bajo el plazo que le sea establecido.

Cualquier comunicacion entre “EL CONTRATISTA” y el érgano fiscalizador debe realizarse por medio de “LA CONTRATANTE”, debiendo “EL
CONTRATISTA” entregar toda la informacion o documentacion a “LA CONTRATANTE” para su entrega al 6rgano fiscalizador.

“LAS PARTES” se comprometen a atender las observaciones y recomendaciones realizadas por los 6rganos de control interno o autoridades
fiscalizadoras, debiendo realizar los actos necesarios para su solventarlas.

Si de los procedimientos de auditoria, responsabilidad administrativa u otros mecanismos de control y fiscalizacion se advierte un dafio al erario publico
y se determina un reintegro al patrimonio de la Federacién, del Estado o del Municipio, “EL CONTRATISTA” debera responder por dicho dafio o
reintegro, obligandose a devolver el monto que se establezca, o en su caso, debera exponer lo que a sus intereses convenga a efecto que “LA
CONTRATANTE?” lo haga saber a la autoridad responsable, sujetandose “EL CONTRATISTA” a lo que resuelva la autoridad fiscalizadora.

Conforme al articulo 50 segundo parrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar los recursos que se le requieran, en un plazo no mayor a 90 noventa dias habiles, contados a partir de la notificacion de la observacién
realizada por el 6rgano de control interno o autoridad fiscalizadora, en caso que no realice el reintegro, se considerara como crédito fiscal.

VIGESIMA OCTAVA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias de caracter técnico o administrativo,
cualquiera de “LAS PARTES” podra solicitar la conciliacion ante el 6rgano de control interno de conformidad con el articulo 120 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para e Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA NOVENA. - JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someteran, a las
Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdiccion de los tribunales del fuero comin establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.

Para efecto de decretar su nulidad, seran competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de
lo dispuesto por el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley para el Gobierno y
Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato., respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

TRIGESIMA. - INTERPRETACION.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someteran a la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposicion expresa de dicha Ley, sera
supletoria y en su orden, el Cadigo Civil para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislacion federal de la materia.

Leido y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de Ledn, Guanajuato, a los

"LA CONTRATANTE" "EL CONTRATISTA"

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PUBLICA

TESTIGOS

ING. CLAUDIA ABUNDEZ LOPEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTROL
FINANCIERO DE OBRA
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

BASES Y REQUISITOS

TIPO DE LICITACION. SIMPLIFICADA

LICITACION NUM. D/065-1/2025

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN
LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DEL MAGUEY Y DEL VALLE
REAL, CALLE OMICRON A CALLE CRUZ DE TREBOLADA (CAMELLON DEL BLVD.
EPSILON).




BASES Y REQUISITOS

Los contratistas inscritos para participar en la licitacién simplificada num. D/065-1/2025 como procedimiento
para adjudicar la obra publica trabajos de Construccidn de pargue publico en el municipio de Ledn, Gto., en
la localidad Ledn de los Aldama, colonia Valle del Maguey y Del Valle Real, calle Omicrén a calle Cruz de
Trebolada (camellén del Blvd. Epsilon)., deberan sujetarse para integrar y formular su proposicion a las bases
y requisitos contenidos en el presente, conforme a las siguientes:

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las presentes Bases y la realizacion de la obra se sujetaran a lo dispuesto en la Ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

Las condiciones establecidas en las presentes bases de licitacién, asi como en las propuestas presentadas por
los participantes son obligatorias.

SEGUNDA. - Las propuestas presentadas por los participantes no estaran sujetas a correcciones ni a
negociacioén, por lo que deberdn presentar criterios claros y detallados que permitan la correcta evaluacion de
Sus propuestas.

TERCERA.- El contratista debera compenetrarse a las condiciones climatologicas y accidentales de la region
donde se realizara la obra ya que posteriormente, no aducird desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento, ni solicitar bonificaciones a los precios unitarios y monto total del contrato.

CUARTA.- Para tal efecto, se establece como fecha de inicio 24 de noviembre del afio 2025 y de terminacion
9 de febrero del 2026 con un total de 78 dias naturales.

RECURSOS PRESUPUESTALES

QUINTA.-
Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se disponen de Recurso Estatal Correspondientes Al
Ejercicio Presupuestal 2025.

FORMA DE PAGO

SEXTA.-

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan formularse con una periodicidad no mayor de treinta dias
naturales, las cuales deberan ser revisadas y autorizadas por la supervisién en un plazo no mayor a diez dias
habiles a partir de la fecha de entrega.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision y que cumplan los
requisitos fiscales deberan tramitarse para su pago por la contratante, en un plazo no mayor a quince dias
hébiles contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

GARANTIAS

SEPTIMA - El contratista esta obligado a otorgar las garantias siguientes:

A) El contratista esta obligado a presentar dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de la firma del
contrato una garantia de cumplimiento, por el 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, esta
garantia deberé ser expedida, a favor de la Tesoreria Municipal de Leon.



B) Las garantias que deban constituirse de conformidad con los dispuesto en la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podran otorgarse bajo
las siguientes modalidades:

l.- Fianza

Il.- Carta de crédito

I11.- Garantia fiduciaria

IV.- Certificado de deposito
V.- Contrato de hipoteca
VI.- Contrato de prenda

Las garantias referidas a las fracciones | a 111 deberan ser otorgadas por instituciones debidamente acreditadas y autorizadas
para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econémica y moral. El certificado de
deposito a que hace referencia la fraccion IV deberd tramitarse ante la Tesoreria Municipal, o demas instituciones
acreditadas y autorizadas para tal efecto. Los contratos aludidos en las fracciones V y VI deberan otorgarse en los términos
de la legislacion aplicable.

VIGENCIA.- Esta garantia de garantia de obra permanecera vigente durante el tiempo que dure el proceso de
ejecucidn de la obra; asimismo el contratista respondera de los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante otra garantia por el 10% del monto de obra
ejecutada incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos. Esta garantia debera tener vigencia de doce
meses contados a partir del acto entrega-recepcion fisica.

DE LOS ANTICIPOS.- La Direccion General de Obra Publica para la ejecucion de la obra en cuestion, otorgara
al contratista un anticipo minimo del 30% (treinta porciento) del monto del contrato.

El contratista a quien se le haya otorgado anticipo, debera amortizarlo en forma proporcional con cargo a cada
una de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, debiendo liquidar en la Ultima estimacién el
saldo por amortizar.

Mismo que sera puesto a disposicion del contratista con antelaciéon a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, el atraso en la entrega del mismo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado

GARANTIA DE ANTICIPO.- El contratista presentara garantia (dichas garantias seran mediante fianzas, carta
de crédito, garantia fiduciaria, certificado de depdsito, contrato de hipoteca o contrato de prenda) y recibo para
garantizar la inversién del mismo, la garantia y el recibo se presentaran a favor de la Tesoreria Municipal de
Ledn, por la totalidad del porcentaje concedido.

VIGENCIA. .- Esta garantia debera permanecer vigente durante el tiempo que esté insoluto el anticipo.

AJUSTE DE COSTOS

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS (Art. 109).- El procedimiento de ajuste de costos debera pactarse en el
contrato y se sujetara a lo siguiente:

I.- Para efecto de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto en los casos de adjudicacion directa;

Il.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable a la contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a la contratista, procederé el ajuste de costos exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado;



lll.- La revision se realizard por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato.

IV.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor que determina y publica el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e
Informaética.

Cuando los indices que requiera la contratista 0 el ente publico contratante no se encuentren dentro de los
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica o estos no reflejen las variaciones
reales en el costo de los insumos, procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el
mercado, utilizando lineamientos y metodologia que expida el propio Instituto, para la determinacion del factor de
ajuste que debera aplicar el ente publico contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, el contratista tendrd un plazo perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste
correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho.

Igual plazo y consecuencias asumira el ente publico contratante, para aplicar la reduccion de costos en el caso
de decrementos.

El ente publico dentro de los veinte dias hébiles siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucion que preceda;

V.- Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a excepcion de
los precios fuera de catélogo, que se pagaran conforme a lo establecido en la fraccién | del articulo 107 de la
Ley de obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos y de
utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que la contratista haya
considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes,
debera cubrirse por parte del ente publico contratante, a solicitud de la contratista, a méas tardar dentro de los
treinta dias naturales siguientes a la fecha en que el ente publico resuelva por escrito el aumento o reduccion
respectivo; y

VI.- En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados conforme a la
UMA o0 en su caso, previa demostracion fehaciente y con autorizacion del titular del ente publico contratante, de
acuerdo al factor de demanda. El factor de demanda sera previamente investigado y analizado de acuerdo a la
zona de influencia de la ejecucion de la obra y autorizado por la Direccién General de Obra Publica.

El factor de salario real permanecera fijo, hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo
convenios, debiendo considerar los ajustes a las presentaciones que para tal efecto determine la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

DE LA VISITA AL SITIO

NOVENA.- De la visita al Sitio.- los participantes podran realizar conjuntamente con el servidor publico que
designe la convocante una visita al sitio donde se ejecutara la obra, misma que sera el dia 31 de octubre del
afio 2025, siendo el lugar de la cita en: en la Direccién de Costos y Presupuestos de la Direccion General
de Obra Publica ubicada en el blvd. Juan José Torres Landa No.1701-B Ote, a las 10:00 horas.

El dia, hora y lugar sefialado en el parrafo anterior se podran presentar los participantes de esta licitacion para
efecto de pasar lista de asistencia, y proporcionarles un croquis en el que se especifique el sitio y la hora en el



gue podran presentar para llevar a cabo la visita al sitio de los trabajos, la asistencia por parte de los
participantes a esta visita al sitio de los trabajos no sera obligatoria.

A).- Si como resultado de la visita al sitio donde se realizaran los trabajos, al conocer las condiciones del terreno
y el proyecto de la obra u otras circunstancias o factores relacionados con la misma, previo conocimiento de
acuerdo con el representante de la Direccion General de Obra Publica Municipal determinan si existe alguna
variacion en los conceptos, se levantard minuta correspondiente en la que se asentaran las circunstancias, este
documento deberd incluirse en el sobre correspondiente debidamente requisitado.

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Para tratar lo relacionado con el objeto del mismo procedimiento de adjudicacién, se convoca a todos los
participantes para su desahogo el dia 31 de octubre del afio 2025 a las 10:30 hrs en la Direccién de Costos
y Presupuestos de la Direccion General de Obra Publica ubicada en el blvd. Juan José Torres Landa
No.1701-B Ote.

De acuerdo al Articulo 54 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato fraccion XXII parrafo segundo; cualquier modificacién a las bases de la licitacion,
derivada del resultado de la Visita al sitio 0 a la Junta de aclaraciones, sera considerada como parte integrante
de la propias bases de licitacion, la asistencia por parte de los participantes a esta Junta de Aclaraciones no
sera obligatoria.

FORMALIDADES:

DECIMA.-

A) El participante presentara su proposicion en dos sobres cerrados e incluira la documentacion impresa
gue corresponde en cada uno, de la manera que se indica en las presentes bases y requisitos.

B) La proposicion debera presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional.

C) Todos los formatos proporcionados por la Direccién General de Obra Publica seran llenados con letra de
computadora preferentemente con caracteres de molde a tinta negra, facilmente legibles y no deberan
contener raspaduras ni enmendaduras.

D) El contratista presentara en original los documentos donde se contenga precios o valores.

E) Los documentos y anexos que integran las bases del concurso se deberan encontrar identificados con
su respectivo nimero, por lo tanto deberan ordenarse y separarse adecuadamente con un clip o folder
para incluirlos en el sobre, el contratista se abstendra de encuadernar o engrapar dichos documentos,
para facilitar la revision.

F) Durante el acto de presentacién y apertura de propuestas los documentos denominados, escrito de
proposicién (anexo E-1) y catdlogo de conceptos (anexo E-2), deberan ser firmados por uno de los
participantes elegido por los participantes y por un servidor publico, como constancia de que se
consignan los precios.

G) La propuesta debera ser firmada de manera autografa por el representante legal de la empresa, o por
una persona facultada para ello.

H) Para los efectos del articulo 32-D del Cdodigo Fiscal de la Federacion, el participante ganador para efecto
de celebrar el contrato debera hacer publico la opinién del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24
de la resolucién miscelanea fiscal 2025 publicado en el diario oficial de la federacion el 30 de diciembre
del 2024.



CONDICIONES QUE RECONOCE Y ACEPTA EL PROPONENTE AL FORMULAR SU PROPOSICION.

DECIMA PRIMERA

A) Se propondran precios unitarios unicamente para los conceptos anotados en el "catalogo de conceptos,
cantidades de obra y precios unitarios".

B) Por ningln motivo debera presentar a manera de alternativa, propuesta alguna, distinta a la que se refiere
el "catalogo de conceptos, cantidades de obra y precios unitarios”, que proporcionara la Direccién General
de Obra Publica Municipal conforme al anexo correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO.

DECIMA SEGUNDA
Del acto de recepcion y apertura de propuestas.- Unicamente participaran aquellos contratistas que hayan
cubierto el costo de las bases de la convocatoria.

Este acto se realizara en una etapa y se presentara en dos sobres, que contendran, por separado la propuesta
técnica y la econémica respectivamente, estableciendose como lugar, fecha y hora para tal efecto los siguientes:
en la Direccion de Costos y Presupuestos de la Direccion General de Obra Publica ubicada en el blvd.
Juan José Torres Landa N0.1701-B Ote, el dia 10 de noviembre del 2025, alas 9:30 horas.

A la hora sefialada para el concurso, la persona que asigne la convocante pasara lista de asistencia e
inmediatamente, solicitard la entrega de los sobres a los contratistas que asistieron, posteriormente procedera a
la apertura de dichos sobres.

Por otra parte se levantara acta en la que se hara constar la aceptacion de las propuestas, asi como los
importes ofertados por cada uno de los licitadores y se sefialara lugar, fecha y hora en que se efectuara la junta
publica en la que se da a conocer el resultado del fallo posteriormente este documento sera firmado, previa
lectura del contenido y ratificacion, por los participantes, a los cuales se les entregara copia de la misma acta

El acto de fallo y adjudicacién del contrato se dictara el dia 20 de noviembre del 2025 alas 14:10 horas en la
Direccion de Costos y Presupuestos de la Direccion Geneal de Obra Publica Municipal

La natificacion de la adjudicacion del contrato obligard a la convocante y al participante en quien hubiere recaido
la adjudicacion, a la firma del mismo dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacién del fallo, en la
Direccién Administrativa y Control Financiero de Obra de la Direccién General de Obra Publica.

Si transcurrido dicho plazo, no se firma el contrato respectivo, por causas imputables al contratista, la
convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, previa notificacion al participante ganador, podra
contratar al licitador que haya presentado la siguiente propuesta conveniente y que de acuerdo a la evaluacion
del mecanismo de puntos y porcentajes haya obtenido la mayor cantidad de puntos, que debera estar registrada
en el dictamen de evaluacion.

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y FALLO

La Direccion General de Obra Publica, practicara la revision de las propuestas admitidas de la documentacion y requisitos
que la integran, conforme a la ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento, asi como de las bases y requisitos de la invitacién, considerando las condiciones legales,
técnicas y econdmicas, conforme a lo que dispone el articulo 59, 61,62, 63, 64, 65, 66 y 67 de dicha Ley.

Con fundamento a lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, Ultimo parrafo que a la letra dice: atendiendo a las caracteristicas de cada obra o
servicio, se podrd determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las
proposiciones, para efecto de la adjudicacién del contrato de esta licitacion se realizard por el método de evaluacion de
propuestas por el mecanismo de puntos y porcentajes de acuerdo a lo siguiente:



Esta evaluacion se realizard Gnicamente a las propuestas de las empresas que hayan cumplido con lo especificado en la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en la convocatoria y
las bases de licitacidn.

La evaluacion se realizara a la propuesta econdmica en funcién en el analisis de precios unitarios, considerando los importes
de cada concepto .

“METODO DE LA EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL. MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES”

Evaluacion en funcion de Importes por Concepto.

Para cada uno de los importes de los conceptos del presupuesto se determina lo siguiente:
a) Primer Promedio
Se obtiene el promedio del importe de todos los licitantes.
1. Encaso de contar con 4 0 més licitantes, se elimina el importe méas bajo y el més alto.

2. Encaso de contar con menos de 4 licitantes, no se elimina el importe méas bajo y el mas alto.

Con la siguiente formula:

PP=XIC
NL
Donde:

PP= Primer Promedio de los importes de los conceptos de los licitantes

YIC= Suma de los Importes de los Conceptos que presenta cada licitante considerando los criterios de
eliminacion en su caso, del importe més bajo y el mas alto.

NL= Numero de licitante considerando los criterios de eliminacion en su caso, del importe més bajo y el mas
alto.

b) Segundo Promedio

Se obtiene considerando los importes del primer promedio (PP) y el importe de los conceptos de la
convocante (ICC) de acuerdo a la siguiente formula.

Con la siguiente formula:

SP=PP +ICC
2

Donde:

SP=Segundo Promedio

PP= Primer Promedio de los importes de los conceptos de los licitantes
ICC= Importe del concepto de la convocante

c) Ponderacion:

Es el porcentaje que existe entre el Importe del Concepto del Segundo Promedio (ICCSP) y la Sumatoria de
los Importes de los Conceptos del Segundo Promedio (ZICSP).

Se obtiene de acuerdo a la siguiente formula:

POND= ICCSP_ (100)




2ICSP

Donde:

POND-= Ponderacidn.

ICCSP= Importe del Concepto del Segundo Promedio

YICSP= Sumatoria de los Importes de los Conceptos del Segundo Promedio (XISP).

Nota: Esta ponderacion se denominara Puntuacién, la cual representard los Puntos Maximos a obtener por
Cada uno de los Conceptos.

d) Desviacidn Porcentual:

Seré la dispersién que existe entre el Importe del Concepto del Licitante con respecto al Importe del Segundo
Promedio del mismo concepto considerado como valor absoluto.

Se calculara la Desviacién porcentual para cada uno de los conceptos y cada uno de los licitantes de la
siguiente manera:

D=(1-(ICL/ICSP))(100)
D= Desviacién Porcentual

ICL= Importe del Concepto del Licitante
ICSP= Importe del Concepto del Segundo Promedio

e) Calculo de puntos ponderados de acuerdo a la desviacidn porcentual

Son los puntos que representa cada uno de los importes por concepto en funcion de la puntuacién y la
desviacién porcentual.

En caso de que la Desviacion Porcentual considerada en Valor Absoluto sea menor a 30%, los Puntos
Ponderados son el resultado de la siguiente formula:

Pp=PUNT-(ABS(PUNT(D))/100)

Donde:

Pp= Puntos Ponderados de acuerdo a la desviacion.
PUNT= Puntuacion.

ABS=Valor Absoluto.

D= Desviacion Porcentual.

En caso de que la Desviacién Porcentual en Valor Absoluto sea igual o mayor a 30%:

Los Puntos Ponderados son el resultado que se obtiene de la resta de la Desviacion Porcentual en Valor
Absoluto menos el 30%, cuyo resultado se le aplica a la Puntuacidn, este segundo resultado sera expresado en
valor negativo.

Pp=(PUNT)(ABS(D)-30%)(-1)

Dénde:

Pp= Puntos Ponderados.
PUNT= Puntuacion.
ABS=Valor Absoluto.

D= Desviacion Porcentual.

f) Determinacion de los Conceptos que se utilizaran para la evaluacion:




De acuerdo a los importes mas representativos, solamente se tomaran en cuenta aquellos Conceptos cuya
Ponderacion acumulada sea como minimo el 80%, en caso de excederlo se considerara hasta el valor
inmediato superior al 80%. Este porcentaje serd la Sumatoria de los Puntos Ponderados del Segundo Promedio

XPpSP.

g) Determinacién de la calificacion del 1 al 10
La calificacion de cada licitante CALIFICACION L es la relacion que existe entre la sumatoria de puntos
ponderados del licitante XPpL y la sumatoria de los puntos ponderados del segundo promedio XPpSP
multiplicada por la calificacién maxima de 10
CALIFICACION L = (10(XPpL/ZPpSP)
CALIFICACION L= calificacion de cada licitante

>¥PpL = sumatoria de puntos ponderados por cada licitante

>PpSP = sumatoria de puntos ponderados del segundo promedio

De las empresas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y las bases de licitacién que hayan obtenido una calificacion igual o
mayor a siete, se le asigna a la que presente la propuesta econémica mas baja.

Para la emisién del Fallo la Convocante tomara a consideracion el siguiente criterio de desempate:

. Si dos 0 mas Propuestas obtienen el mismo puntaje, el Contrato se adjudicara a quien presente la Proposicién
Econdmica mas baja.

LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

I.- El sobre cerrado que contenga la propuesta técnica deberd estar integrado con los siguientes
documentos y requisitos:

ANEXO T-1.

Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando nombre genérico, modelo, ubicacién fisica, vida atil y si es
propia o rentada y disposicion de la misma (de acuerdo al formato del anexo T-1 proporcionado).

ANEXO T-2.

Manifestacién bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuetos que preveé el articulo 16 de la
Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

ANEXO T-3.

Se proporcionara al contratista participante un modelo de contrato utilizado por la Direccion General de Obra
Publica a titulo de informacién del clausulado que se aplicara en la contratacion de la Obra Publica.

ANEXO T-4.
Bases y requisitos de concurso, este documento contiene las disposiciones, procedimientos y formalidades que

deberan observarse por parte del concursante para preparar, integrar y presentar sus proposiciones, contiene
ademas la informacion minima que establece la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para



el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento de Obra Publica y servicios relacionados con la
misma para el Municipio de Leén, Gto., que regularan este procedimiento de adjudicacién, por consiguiente,
para constancia de enterado y manifestar su conformidad con el mismo, deberd ser firmado (de manera
autégrafa) en todas sus hojas e incluirse en el sobre que contiene la propuesta técnica.

ANEXO T-5.

Copia del acta correspondiente a la Visita del Sitio de los Trabajos y Junta de aclaraciones, expedida por un servidor publico
que designe la convocante (en caso de no haber asistido la podra recabar en la Direccion de Costos y Presupuestos).

ANEXO T-6.

-Manifestacién bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, fiscales y de prevision social.

-En su caso presentar copia de certificado con los que acredite que lleva a cabo sistemas de seguridad y de
calidad.

ANEXO T-7

Manifestacion de las partes de la obra que pretenda subcontratar.

ANEXO T-8.

Aviso de privacidad.
Anexar el documento debidamente firmado y expresando la aceptacion o negativa.

Il.- De los documentos y requisitos que integran la Propuesta Econdémica:

ANEXO E-1.
Carta-Compromiso de la Proposicion.

La carta-compromiso, deberé ser presentada por el contratista en papel membreteado del propio participante
en original, deber& contener la transcripcién del formato que le proporcione la convocante, en ambos casos se
expresard el importe total de su proposicion, incluyendo 1.V.A., (anexo E-1), asi como el plazo de ejecucion
solicitado, el cual debera ser congruente con el del programa de ejecucion de los trabajos.

ANEXO E-2.

Catéalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y el total de la
proposicién. En este documento, el proponente expresard con nimeros los precios unitarios de cada uno de los
conceptos de trabajo, multiplicando estos por las cantidades de obra impresas en el catalogo, asi mismo, como
resultado de las operaciones anteriores se obtendra el importe acumulado, adicionado a este, el impuesto al
valor agregado cantidad que representara el monto total de la proposicién.

El catélogo anterior podra ser presentado indistintamente, en formas proporcionadas por la convocante llenado a
maquina o procesado por computadora, siempre y cuando se ajuste a los requisitos solicitados, y presentado en
formato original.

Deberéa respetar los conceptos, claves y unidades del catdlogo de cada uno de los conceptos. En caso
contrario sera motivo de descalificacion.



ANEXO E-3.

Deberan tomar en cuenta lo indicado en las bases de licitacién, asi como lo establecido en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Reglamento
de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Municipio de Leon, Gto.

Anexo E-3 A Andlisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.

Todas las tarjetas de andlisis de precios unitarios deberan presentarse debidamente desglosadas, incluyendo las
correspondientes a subcontratos.

Los costos directos incluiran los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de
construccion.

Anexo E-3 B. Se deberd incluir el desglose del factor de salario real. (Considerando: Sar e linfonavit).

NOTA: PARA EL CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, DEBERA CONSIDERAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y “LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACION” (UMA) PUBLICADA POR EL INEGI.

Anexo E-3 C. Se debera incluir el desglose y analisis del factor de indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, a las de la obra, de seguros, fianzas y estara representado como un porcentaje del costo directo.

Debera considerar en su analisis de indirectos el costo de laboratorio por cuenta del contratista con las incidencias oficiales
gue marca la Direccion General de Obra Publica Municipal.

Anexo E-3 D. El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos, para la determinacion de este costo deberdn considerarse los gastos que realizara el contratista en la
ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos, pagos de estimaciones que recibira los cuales deberan ser congruentes con
los montos de sus programas de montos mensuales. y la tasa de interés que aplicara, la cual debera especificarse por el
contratista con base en el indicador econémico (deberé especificar el indicador aplicado) y no podra ser cambiado o
sustituido durante la vigencia del contrato.

Anexo E-3 E. Deberéa considerar dentro de la utilidad los cargos por obligaciones fiscales laborales, de acuerdo al formato
E-3 E (proporcionado).

El cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y
de financiamiento.(en este cargo debera considerar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, (en anexo E-
3E).

Anexo E-3 F. Se deberan incluir los andlisis de basicos, de integracion de cuadrillas, (que incluyan equipo de seguridad,
herramienta menor y mando intermedio) y basicos de materiales.

El equipo de seguridad (casco chaleco o casaca y botas, etc.), serd de uso obligatorio durante el proceso de la obra.
Anexo E-3 G. Asi como la integracion de costos horarios de la maquinaria y equipo (activo).

Anexo E-3 H. Debera incluir en medio digital el presupuesto asi como la explosion de insumos, ambos en
formato de Excel, y todo el Anexo E-3. (3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F y 3-G) en formato de PDF.

El CD debera ser firmado por la persona facultada para ello (no se considerara valida la firma del sobre ni hoja
donde se adhiere el CD)

Anexo E-3 I. Deberd incluir la explosion de Insumos de mano de obra, materiales, equipo y herramienta.



El Sobrecosto (indirectos de campo, indirectos de oficina central, financiamiento, utilidad), no deberé ser
inferior al 20% ya que se considera fuera de mercado y por lo tanto serd motivo de descalificacion.

NO DEBERA INCLUIR: RAPSE, OBS, CAP, CMIC, O ALGUN OTRO CARGO ADICIONAL.

Los analisis anteriores podran ser presentados indistintamente, procesados por computadora o calculados manualmente,
siempre y cuando se ajusten a los requisitos solicitados.

Se debera presentar solamente un analisis de costos indirectos que se aplicara para todos los conceptos que integran la
propuesta, en caso de presentar dos 0 mas porcentajes de indirectos sera motivo de descalificacion.

ANEXO E-4.
E-4 Presentar en original los programas
a) Programa de Obra fisico

b)
c) Programa de Obra Fisico de Montos Mensuales

DEBERAN PRESENTARSE EN BARRAS DE GANNTT, POR CONCEPTOS O POR PARTIDAS.

EL GANADOR DEL CONCURSO DEBERA ENTREGAR DICHOS PROGRAMAS DEBIDAMENTE LLENADOS Y
ADECUADOS POR CONCEPTOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES DESPUES DEL FALLO, EN EL
METODO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

ADEMAS DE LOS PROGRAMAS ANTERIORMENTE DESCRITOS DEBERA ENTREGAR LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS EN EL MISMO PLAZO ANTERIORMENTE DESCRITO:

1) Adquisicion de Materiales y Equipos de Instalacion permanente.
2) Utilizacion de Personal Técnico, Administrativo y Obrero encargado directamente de la Ejecucion de los Trabajos.

3) Utilizacion de Personal Técnico y Administrativo de Servicio encargado de la Direccidn, Supervision y Administracion de los
Trabajos.

4) Utilizacion de la Maquinaria y Equipo de Construccion
ANEXO E-5

Debera presentar cotizaciones de los siguientes materiales:

MATERIAL UNIDAD

1.- SUMINISTRO DE JUEGO INFINITO DE LA MARCA JUMBO O SIMILIAR EN COSTOS, CALIDAD Y GARANTIA. MODELO EL- | PZA
118-4C LA ESTRUCTURA ESTA COMPUESTA POR CUATRO PIEZAS CURVAS LARGAS, LAS CUALES RECREAN LA CINTA
MOEBIUS, FABRICADA CON TUBO ROLADO DE 4 PULGADAS CED.30 (NORMA ASTMA36). INCLUYE 6 AROS Y ESTA
CUBIERTA POR UNA CUERDA ANTI VANDALICA DE 16 MM DE DIAMETRO LA CUAL SE COMPONE DE 5 CABLES DE
ACERO FORRADOS EN NYLON. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P. U. O. T.

2.- CONCRETOS PREMEZCLADO F C=200 KG/CM2, TMA 1-1/2". M3

3.- CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, TMA 3/4", R. N. M3




DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION:

DECIMA TERCERA.- La convocante posteriormente al acto de presentacion y apertura de proposiciones y

durante el andlisis de las mismas, descalificara al participante por cualesquiera de las causas siguientes:

A)
B)

C)
D)

E)
F)

G)

L)
M)

N)
0O)
P)
Q)

Que no se hayan considerado costos de materiales y salarios vigentes en la zona de los trabajos.

No contengan la totalidad de los precios unitarios y su respectivos analisis y basicos solicitados por la
Direccién General de Obra Publica.

Que modifique claves, conceptos o volimenes del catalogo de conceptos.

Si al elaborar sus cargos por financiamiento, no expresan claramente en el analisis correspondiente, que
considero en su caso, el o los anticipos que se otorguen.

Cuando contravengan lo dispuesto en el articulo 16 de la ley de Obra Publica y servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si los participantes se encuentran coludidos o existe acuerdo entre ellos, para obtener ventajas o
beneficios o cualquier otro objeto, de tal manera que desvirtle los fines del concurso

Si no satisface cualquiera de los requisitos previstos en las presentes bases y la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

Si presenta dos 0 mas porcentajes de indirectos aplicados para los conceptos solicitados.

Que incluyan RAPSE, OBS, CAP, CMIC O ALGUN OTRO CARGO ADICIONAL, EN SU PROPUESTA
No especificar el plazo de ejecucion de los trabajos en el escrito de proposicion del anexo E-1 o que
dicho plazo no sea congruente con el propuesto por la convocante.

Cuando en el mismo concurso presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, y sea
por si mismo, a nombre de su representada o bien, formando parte de cualquier empresa participante.
Por no presentar alguno de los documentos solicitados en las presentes

Que no coincida el monto de las erogaciones mensuales en el del analisis de financiamiento con el del
programa de montos mensuales.

Que la informacién presentada no concuerde entre cada uno de sus anexos

Que haya presentado documentacién y/o informacion falsa para la presente licitacion.

Si presenta un Sobrecosto con un porcentaje menor al 20%

Que se encuentre por arriba del presupuesto base.

DECIMA CUARTA.- No sera motivo de desechamiento de las propuestas.

1.- Condicién alguna que no afecte la solvencia de las propuestas.
2.- Requisitos solicitados que tengan por objeto facilitar la presentacién de las propuestas y agilizar la
conduccidn de los actos de la licitacion

DECIMA QUINTA.- del Concurso Desierto

El presente concurso podra declararse desierto, cuando se dieren el siguiente supuesto:
A) Silas propuestas presentadas no reunen los requisitos de las bases de la licitacién.
B) Cuando los precios de las propuestas no fueren aceptables.

DE LOS CRITERIOS DEL FALLO.- La Direccion General de Obra Publica, practicara la revisién de las

propuestas admitidas de la documentacién y requisitos que la integran, conforme a la ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, asi como
de las bases y requisitos de la convocatoria, considerando las condiciones legales, técnicas y econémicas,
conforme a lo que dispone el articulo 59, 61,62, 63, 64, 65, 66 y 67 de dicha Ley.

En relacion a las disposiciones y formalidades no provistas en este documento se aplicara lo establecido en la
Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el
Reglamento de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Municipio de Le6n, Gto. y demas
normas y leyes aplicables.



RECURSO DE REVOCACION

Contra éste oficio notificado con fundamento en el articulo 135 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra presentar el recurso de
revocacién ante la Direccion General de Obra Publica dentro del término de diez dias habiles, contados a partir
del dia siguiente habil al de la notificacion del acto u omision, tomando en consideracion los requisitos exigidos
en el articulo 137 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

De igual manera podran interponer el recurso de inconformidad previsto en el articulo 226 del Cédigo de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual debera presentar
ante el superior jerarquico de la autoridad administrativa que lo emiti6, dentro de los quince dias siguientes en
que surta efectos la notificacién o que tenga conocimiento del mismo, tomando en cuenta lo determinado en los
articulos 227, 228 y 229 del Cddigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

En caso que crea necesario, podra presentar la demanda respectiva ante el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guanajuato o bien ante el juzgado Administrativo Municipal de Leén, Gto., dentro de los treinta
dias siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificacion del presente o aquel en que se haya
ostentado sabedor de su contenido o de su ejecucion con apego a lo establecido en los articulos 263, 264, 265 y
266 del Cadigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato

LEON, GTO., A 10 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2025.
DE CONFORMIDAD
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-5

ACTAS DE VISITA AL SITIO Y JUNTA DE
ACLARACIONES
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ANEXO T-6

ESCRITO DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE
SUS OBLIGACIONES FISCALES
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MANIFESTACION DE LAS PARTES DE LA OBRA
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ANEXO T-8

AVISO DE PRIVACIDAD
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<JB SIMPLIFICADO

La Direccion de Administracion y Control Financiero de Obra, la Direccion de
Costos y Presupuestos y la Direccion de Planeacién y Proyectos, mismas que
pertenecen a La Direccidon General de Obra Publica del municipio de Ledn,
con domicilio en Blvd. Juan José Torres Landa #1701 Edificio B Col. El
Tlacuache, C.P. 37500, siendo el Sujeto Obligado del tratamiento de los datos
personales el Municipio de Ledn y como responsables de intervenir en
actividades de contratacion de obra publica, conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesidn de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.

1. Finalidad del Tratamiento de sus Datos Personales:

Los datos personales recabados por esta dependencia podran ser solicitados,
seran protegidos, incorporados y tratados con las Unicas, determinadas,
explicitas y legitimas finalidades para lo cual fueron otorgados por Usted, las
cuales consisten en verificacion de la identidad y autenticidad de la
informacién proporcionada, realizar investigaciones de mercado segln
aplique, validar la documentacion entregada, elaboracion de actas
correspondientes e integracion de expedientes de contratacion de obra
publica (Adjudicacion directa, licitacion o invitacion a cuando menos tres
personas.)

2. Transferencia de datos

Sus Datos Personales podran ser transferidos, siempre y cuando se utilicen
para el ejercicio de facultades propias, compatibles o andlogas del
responsable, ademas de las transferencias previstas por mandato legal, como
lo establecen los articulos 96, 97, 98, y 99 de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesidn de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato
Portabilidad de datos personales

Se hace de su conocimiento que las dreas de Administracién y Control
Financiero de Obra, Direccion de Costos y Presupuestos y Direccion de
Planeacion y Proyectos, no tienen un sistema informatico automatizado
propio, que contenga formatos estructurados y cominmente utilizados para
la portabilidad de datos personales en términos de lo establecido en el
articulo 86 de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

3. Mecanismos y medios disponibles para que el titular pueda
manifestar su negativa.

El titular de los Datos Personales podrda manifestar su negativa del
tratamiento de sus datos personales para las finalidades que requieren de su
consentimiento directamente ante |as oficinas de La Subdireccion General de
Ejecucion de Obra y Mantenimiento, misma que pertenece a La Direccion
General de Obra Publica del municipio de Ledn, con domicilio en Blvd. Juan
José Torres Landa #1701 Edificio B Col. El Tlacuache, C.P. 37500, o en las
instalaciones de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del
Municipio de Ledn.

4. Mecanismos para que el titular de los datos personales pueda
ejercer los derechos ARCOP y negativa para el tratamiento de sus
datos personales:

El derecho a la proteccién de datos personales, tendrd como limite en cuanto
a su observancia y ejercicio, la proteccién de disposiciones de orden pblico,
la seguridad publica, la salud publica o la proteccion de los derechos de
terceros, segun lo establecen los articulos 6, parrafo segundo, 16, parrafo
segundo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 14 B
fracciones Iy Il de la Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato.

En este apartado le brindaremos esos medios para que usted pueda controlar
el uso ajenoy destino de su informacién personal, mismos tienen el objetivo

AVISO DE PRIVACIDAD DIRECCION GENERAL

DE OBRA PUBLICA

CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

de no permitir su divulgacion ilicita de sus datos y evitar la posible vulneracion de
su dignidad.
Se hace de su conocimiento que en términos del titulo tercero, capitulo |, Il de la
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el
Estado de Guanajuato, puede solicitar ante la Unidad de Transparencia Municipal
de Ledn Guanajuato, sus derechos (ARCOP) de acceso, rectificacion, cancelacion,
oposicion y portabilidad al tratamiento de sus datos personales, recabados por la
Direccion General de Obra Publica.
Si Usted desea ejercer alguno de los derechos de acceso, rectificacion cancelacion
u oposicion y portabilidad
(ARCOP) debera proporcionar los siguientes requisitos:
El nombre completo del titular, asi como su domicilio o cualquier otro
medio para oir y recibir notificaciones;

2. La descripcion clara y precisa de los datos personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos ARCOP, salvo que se trate
del derecho de acceso;

3. La descripcion del derecho ARCOP que se pretende ejercer, o bien, lo
que solicita el titular;

4. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

5. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localizacion de los
datos personales, en su caso; y

6. De ser posible, el area responsable que trata los datos personales y
ante el cual se presenta la solicitud.

La solicitud se debera acompanar de copia simple de una identificacion oficial de
Usted como titular de los datos personales, asi como de su representante, en caso
de que éste sea quien presente la solicitud. Entre las identificaciones oficiales
validas se encuentran: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula
profesional, licencia para conducir y documento migratorio.

La respuesta que recaiga a su solicitud de derechos ARCOP sera entregada previa
identificacion del titular de los datos personales o de su representante.

La modalidad o medios de reproduccion de sus datos personales puedes ser en
las siguientes modalidades:

e  Consulta directa (gratuito)

. Dispositivos de almacenamiento proporcionado por el solicitante
(gratuito)

. Copia certificada (costo)

. Disco compacto (costo)

Los plazos de respuesta, son de veinte dias contados a partir del dia siguiente a la
recepcion de la solicitud. Podra ser ampliado por una sola vez hasta por diez dias
cuando asi lo justifiquen las circunstancias y siempre y cuando se le notifique al
titular dentro del plazo de respuesta.

Se le informa que en caso de estar inconforme con la respuesta que le
proporcionen derivado de alguno de los derechos ARCOP puede impugnarla
dentro de un término de quince dias contados a partir del dia siguiente de la fecha
de notificacion de la respuesta ante el Instituto de Acceso a la Informacion Publica
para el Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de Revision previsto en el
articulo 127 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.

5. Sitio donde podra consultar el Aviso de Privacidad:

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Medios a través de los cuales el responsable comunicara a los titulares el aviso de
privacidad: se comunicaran por correo electronico, cuando asi lo haya
proporcionado el titular de los datos personales. O a través de nuestra pagina
institucional en internet: https://leon.gob.mx/obrapublica

Elaboracién del Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad se elabor6 el dia
miércoles 16 de octubre del 2024.

He leido y acepto el presente aviso de privacidad

Nombre:

Firma:

Direccién Oficial: Plaza Principal S/N
Centro Histérico Leén, Gto. C.P. 3700C
www.leon.gob.mx
Teléfono: (477) 788 000C

®0 000 01
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ANEXO E-1 (FORMATO)

CARTA COMPROMISO DE PROPOSICION

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PUBLICA
PRESENTE.

HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LICITACION SIMPLIFICADA NUM.
CONVOCADO POR LA DIRECCION A SU DIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA:

SOBRE ESTE PARTICULAR, MANIFESTAMOS NUESTRO INTERES DE PARTICIPAR Y AL EFECTO, PARA
PREPARAR Y PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA, ADQUIRIMOS LAS BASES Y LA DOCUMENTACION
NECESARIA, ASIMISMO, CONOCEMOS Y OBSERVAMOS, LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y EL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO
DE LEON, GTO. Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PUDIEREN
APLICARSE.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA PROPUESTA
CON UN VALOR DE $ (PESOS 00/100 M.N.). INCLUYENDO I.V.A.

LA CUAL EJECUTAREMOS EN UN PLAZO DE EJECUCION DE AL DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA Y EL PROGRAMA DE EJECUCION PRESENTADO EN MI
PROPUESTA.

ESTA PROPOSICION ECONOMICA, SE INTEGRA DE MANERA SUCESIVA CON LA DOCUMENTACION Y
ANEXOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS Y, QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS
INTEGRAMENTE.

FINALMENTE MANIFESTAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO, NOS SUJETAMOS A FORMALIZARLO EN EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES,

POSTERIORES A ESTA NOTIFICACION Y A OTORGAR LAS GARANTIAS A QUE ESTAMOS OBLIGADOS
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
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ANEXO E-3 E

LA UTILIDAD PROPUESTA PARA EL CONCURSO No:

RELACIONADO CON LA OBRA: ES DEL %
LA CUAL EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL ART. 59
FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y
EL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, INCLUYE EL CARGO POR
TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES APLICABLES.

FIRMA
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PROGRAMAS DE OBRA
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COTIZACIONES



