PROPUESTA TECNICA

ANEXO T

a) Copia del registro en el padrén de contratistas 2009 del Municipio de Leén Gto., 6 copia de su
solicitud en caso de que se encuentre en tramite. (En caso de asociacion deberdn presentar el
registro por cada uno de los asociados).

b) Documentacion que compruebe su experiencia y capacidad técnica en obras similares, con
montos de contrato aproximado (cada uno) a $7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100
m.n.) de (edificacion), acreditados mediante copias de actas de entrega-recepcion. (En caso de
asociacion deberdn presentar la documentacion comprobatoria cualquiera de los asociados).

c) Manifestacion bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos que prevé el
Art. 14 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. (En caso de asociacion deberdn presentar el escrito por cada uno
de los asociados).

d) Copia de documentacidon necesaria con la que acredite su capacidad financiera y solvencia
econdmica (T-D) emitida por un contador publico certificado con constancia expedida dentro de
los seis meses anteriores, asi como copia de dicha constancia. (En caso de asociacion deberdn
presentar un solo anexo T-D por todos los asociados).

e) Copia de curriculum del personal técnico especializado encargado de la realizacién de los
trabajos. (En caso de asociacion deberdn presentar curriculum del personal por cada uno de
los asociados).

f) En caso de asociacién de participacion deberd presentar original o copia certificada del contrato
de asociacion el cual deberd cumplir con los requisitos especificados en el Art. 28 del
reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma.

Para efecto de acreditacion de la existencia de la empresa, se verificard con la documentacion
presentada para la autorizacion del registro del padrén de contratistas de la Secretaria de Obra Publica
Municipal (acta constitutiva y sus modificaciones en su caso asi como declaracién anual 2008). El
Capital Contable solicitado es de $1,750,000.00 (un millén setecientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), acreditado mediante declaracién anual 2008, el cual no deberd estar comprometido con otros
contratos en vigor.

Deberd acreditar una liquidez minima de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.),
comprobable mediante declaracién anual 2008, la cual se considera como la diferencia aritmética entre
el importe del activo circulante y pasivo circulante. La liquidez no deberd estar comprometida con otros
contratos en vigor, en caso de tener pasivos a largo plazo deberd ingresar a su expediente del padron
de contratistas de la Secretaria de Obra Publica en la Direccion Administrativa copia del estado
financiero correspondiente a la fecha de la declaracion anual.

En caso de haberlo presentado anteriormente, este requisito ya no serd necesario



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-1

CONSTANCIA ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
EXPEDIDA POR EL SERVIDOR PUBLICO QUE DESIGNE LA
CONVOCANTE (LA VISITA ES OBLIGATORIA A LA HORA, FECHA Y
LUGAR SENALADO)



PROPUESTA TECNICA

ANEXO NUM. T-1

LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARAN HABER REALIZADO LA
VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS REHABILITACION DE LA
PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL (2da. ETAPA) CALLE
INDEPENDENCIA, BLVD. TORRES LANDA Y CALLE HONDA DE SAN MIGUEL MOTIVO
DEL CONCURSO NUM. D/036/2009 QUE SE CELEBRARA EL DIA 25 DE MAYO DEL ANO
2009, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA
OBRA MENCIONADA.

ASIMISMO, DECLARA EL REPRESENTANTE __ (NOMBRE) DE LA
EMPRESA Y/O PERSONA FISICA PARTICIPANTE QUE VERIFICARON LAS CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS, TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS TANTO DE LA REGION, COMO DEL
TERRENO Y DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS DONDE SE EJECUTARA LA OBRA Y QUE SE
HA COMPENETRADO DE SUS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES, LAS CUALES
SERAN CONSIDERADAS COMO CRITERIOS PARA PREPARAR Y PRESENTAR SU
PROPUESTA.

(Nombre v Firma) (Nombre v Firma) .
POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA POR EL REPRESENTANTE DE LA EM-
(PROYECTOS) PRESA Y/O PERSONA FISICA PARTI-

CIPANTE.



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-2

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, AST COMO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.



ANEXO T-2 A

DATOS BASICOS DE MATERIALES

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:
UBICACION: CONCURSO: FECHA:
CLAVE MATERIALES UNIDAD COSTO VIGENTE

AGLUTINANTES

AGUA M3

CAL TON

CEMENTO GRIS TON

AGREGADOS

TEZONTLE M3

TEPETATE M3

GRAVA M3

ARENA M3

ACEROS

ACERO No.3 (3/8") TON

ACERO No.4 (1/2") TON

ACERO No.6 (3/4") TON

(SE DEBERAN ENLISTAR LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO COSTOS REALES VIGENTES EN LA ZONA O REGION DE QUE SE TRATE)

ANEXAR COTIZACION ORIGINAL DEL CONCRETO PREMEZCLADO POR
LA CONCRETERA PARA ESTA OBRA.




ANEXO T-2 B

DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:
UBICACION: CONCURSO: FECHA:
SALARIO FACTOR SALARIO
CLAVE CATEGORIA BASE DE SALARIO REAL
MERCADO REAL
PEON
AYUDANTE
OFICIAL ALBANIL
OFICIAL FIERRERO
OFICIAL PINTOR

CARPINTERO DE OBRA NEGRA

OPERADOR DE EQUIPO MENOR
OPERADOR DE EQUIPO MAYOR

(DEBERAN ENLISTARSE TODAS LAS CATEGORIAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS, DEL DISTINTO
PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRA EN LA OBRA Y QUE CORRESPONDAN A SALARIOS PAGADOS EN

LA ZONA O REGION DE LOS TRABAJOS).




ANEXO T-2C

DATOS BASICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:
UBICACION: CONCURSO: FECHA:
CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD COSTO HORARIO

REVOLVEDORA I SACO 8 HP HR.

VIBRADOR GASOLINA 8 HP HR.

SOLDADORA 300 AMPS. HR.

CARGADOR FRONTAL CAT 953 HR.

MOTOCONFORMADORA 120 B HR.

CAMION DE VOLTEO 8 TON HR.

COMPACTADOR RODILLO 16 HP HR.

NIVEL MCA. WILD M-3 HR.

TRANSITO MCA. WILD T-16 HR.

(DEBERA ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS)

DEBERAN DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS Y ACORDE A LAS
CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, MISMOS QUE SE
UTILIZARAN EN LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS.




PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-3

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
INDICANDO SU UBICACION FISICA, VIDA UTIL ASI COMO LA
INDICACION DE SI ES PROPIA O RENTADA Y DISPOSICION DE LA
MISMA..

(EN CASO DE ASOCIACION DEBERAN PRESENTAR LA RELACION
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION POR CADA UNO
DE LOS ASOCIADOS)



ANEXO T-3 A

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:

CONCURSO: FECHA:

NOMBRE UBICACION FISICA VIDA UTIL PROPIA DISPOSICION DE
GENERICO RENTADA LA MISMA

QUE LA MAQUINARIA RELACIONADA SEA LA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS Y ESTA SE DEBERA DE ENCONTRAR EN BUEN ESTADO.




PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-4

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS QUE TENGAN
CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON
PARTICULARES, VIGENTES A LA FECHA.

(EN CASO DE ASOCIACION DEBERAN PRESENTAR LA
RELACION DE CONTRATOS DE OBRA POR CADA UNO DE LOS
ASOCIADOS)



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-5

MODELO DE CONTRATO

(FIRMADO DE CONFORMIDAD)



CONTRATO DE OBRA

Presidencia Municipal
de Ledn.

No.

Contrato para la ejecucidén de la obra publica a base de precios unitarios, que
celebran por una parte El1 Municipio de Ledn, Gto., representado en este acto por
el C. ING. JAIME EDGAR GONZALEZ MEDINA, en su cardcter de Secretario de Obra
Publica, a quien en lo sucesivo se le denominard "EL CONTRATANTE" y por la otra,
la empresa denominada: representada en este acto
por el C. en su caracter de: representante legal a
quién en adelante se le denominard "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en
los articulos: 1,3,7,12,74,75,83 y demads relativos de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
1280, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1319, 1327, 1328, 1357, 2129 y demas aplicables
del Cédigo Civil vigente en el estado, ambas partes con capacidad, representacidén y
consentimiento Jjuridico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente
contrato, de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACTIONES

I.- MANIFIESTA "EL CONTRATANTE" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

A) Ser una Institucidn de Orden Publico, autdénomo para su régimen interior vy
para la Administracidén de su Hacienda, con personalidad juridica y patrimonio
propios, conforme a lo establecido en 1los articulos 115 fraccién II de la
Constitucidén Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucidn
Politica del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgdnica Municipal para el Estado
de Guanajuato.

B) Que el Secretario de Obra Publica cuenta con facultades para suscribir
contratos de obra publica conforme a la autorizacidén otorgada al Titular de Obras
Publicas por parte del H. Ayuntamiento en sesién de fecha 16 de Abril de 1998, y 18
del Diciembre del 2006

C) Que el ING. JAIME EDGAR GONZALEZ MEDINA acredita su cardcter de Secretario
de Obra Publica con copia certificada de su nombramiento otorgado en Sesidén de
Ayuntamiento de fecha 19 de Octubre del 2006.

D) Que el presente contrato se adjudicéd el dia 12 del mes de Noviembre del afio
de 2008, mediante la modalidad de ASIGNACION DIRECTA y para cubrir los costos de la
ejecucién de 1la obra descrita en la CLAUSULA PRIMERA se empleardn recursos
econdémicos provenientes del MUNICIPIO

E) Que estd inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No.
MLE - 850101 TSO.

F) Que Sefiala como su domicilio el ubicado en Plaza Principal s/n, sito zona
centro, C.P. 37000, de esta ciudad.



IT.- MANIFIESTA "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE Y BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD:

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes
mexicanas, segun lo acredita con el testimonio de la Escritura Publica No. 4287 de
fecha 11 del mes de Mayo del afio de 2005, tirada ante la fe del Notario Publico No.
06 en legal ejercicio de sus funciones LIC. GILBERTO GOMEZ GARCIA, que contiene el
acta constitutiva de la misma, documental gue se encuentra en poder de "EL
CONTRATANTE".

B) Que cuenta con las facultades para firmar el presente contrato a nombre de
su representada, segun consta en la Escritura Publica No. 4287 de fecha 11 del mes
de Mayo del afo de 2005, , tirada ante la fe del Notario Publico No. 06 en legal
ejercicio de sus funciones.

C) Que seflala como domicilio para efectos de recibir toda clase de
notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en
de la ciudad de LEON, GTO. C.P. Teléfono

, correo electrdénico -

D) Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CAA 050511 S27
2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: 206 18465 10 7
3 REGISTRO DE LA C.M.I.C.: 96055

4

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS: PCL/C0O/0216

E) Que conoce el proyecto, precios unitarios, cantidades aproximadas de la
obra, calendario de pagos y ubicacidén de la misma; asi como de las consideraciones
especificas y concretas, materia de este contrato.

F) Que conoce la Normatividad Legal vigente en el Estado de Guanajuato para
contratar y ejecutar obra publica y/o en su caso las bases del concurso que precede
a esta contratacidén, mismas que serdn aplicables en lo procedente.

G) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 11 de Octubre del afio 2003,
se celebrd entre el Municipio de Ledn, Gto. y la Cdmara Mexicana de la Industria de
la Construccién y el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién,
A.C. Delegacidén Guanajuato, un convenio de colaboracién para la aportacidén de
cuotas, consistente en el dos al millar ( 0.2% ) de obra publica y el 1% para obras
de beneficio social de la obra publica, convenio al que como socio de la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccidén se adhiere en todos sus términos vy
condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimacidn
presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por
concepto de aportaciones entrega de su parte al municipio.

H)Reconocen las partes tener conocimiento de los Lineamientos generales para
el ejercicio y comprobacidén de los recursos destinados a la prevencidn y control de
obras publicas y servicios relacionados de la administracién publica estatal para
el ejercicio fiscal 2008 emitidos por la Secretarria de Finanzas y Administracién
en fecha 26 de Agosto del afio que transcurre, en los que se indica la obligacién de
establecer en los contratos de obra publica la retencidén del cinco al millar, por
lo que convienen desde este momento, en que cada estimacidén presentada, se
especifique en la misma un apartado sobre 1la cantidad que por concepto de
aportaciones entrega de su parte al Municipio.



I) Que tiene capacidad econdmica para contratar y obligarse a la ejecucidn de
la obra objeto de este contrato y cuenta con la organizacidén y elementos necesarios
para ello.

IITI.- Declaran ambas partes reconocerse la personalidad con que se ostentan y
la capacidad legal para la celebracién del presente instrumento, asi como su
voluntad de hacerlo, al tenor de las siguientes:

CLAUSULA AS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL
CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra publica consistente en

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato
el dia 20 del mes de Octubre del afio de 2008, asi como a terminarlas el dia 20 del
mes de Diciembre del afio de 2008.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL
CONTRATISTA" la cantidad de: $ ( PESOS
02/100 M.N.) IVA INCLUIDO, cantidad gque se fija como importe total para la

realizacidén de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios
unitarios y volumenes autorizados, que forman parte de este contrato.

TERCERA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagara A "EL
CONTRATISTA" un anticipo del 30.00% del monto total de este contrato, gque en este
caso corresponde a la cantidad de $208,398.01 (DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO, el otorgamiento del mismo
corresponderd, el 20% para compra de materiales y el 10% para los gastos
correspondientes al inicio de 1la obra y serd puesto a su disposicidén en la
ventanilla de la Tesoreria Municipal dentro de los cinco dias hédbiles siguientes a
la entrega de la garantia de anticipo. El1 atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucidn pactado y en caso de
que "EL CONTRATISTA" no entrege la garantia de anticipo dentro del plazo de 10 dias
naturales no procederd el diferimiento y por lo tanto, deberd iniciar los trabajos
en la fecha establecida originalmente en los términos del articulo 76 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. La amortizacidén del anticipo deberd realizarse mediante la
aplicacién del mismo porcentaje autorizado en cada wuna de las estimaciones
presentadas para su cobro.

Asi mismo "EL CONTRATANTE" cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de las
Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajo ejecutados,
acompafiados de la documentacidén que acredite la procedencia de su pago, con una
periodicidad no mayor a treinta dias naturales las cuales deberdn ser entregadas a
la supervisidén para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de
un plazo no mayor a quince dias naturales siguientes a la fecha de entrega, de
conformidad con lo que establece el articulo 95 de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez entregadas para su pago las estimaciones por trabajos ejecutados estos
deberdn estar previamente autorizadas por la supervisidén, mismas que deberdn ser
tramitadas para su pago dentro de un plazo no mayor a veinte dias naturales a
partir de la fecha en que se hubieren recibido en la secretaria de Obra Publica, de



acuerdo al articulo 97 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados
dentro del plazo sefialado en la cldusula anterior deberd cubrir a "EL CONTRATISTA"
el costo de financiamiento conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de
créditos fiscales de conformidad con el articulo 98 de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del
presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas,
consistentes en el dos al millar (0.2%) de obra publica y el 1% para obras de
beneficio social de la obra publica, por 1lo que autoriza para que de cada
estimacidén presentada se hagan las deducciones correspondientes por ese concepto,
en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaracidén II, inciso
G, de este contrato.

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, la
liguidacidén correspondiente se formulard en los términos del presente contrato a
fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso
de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "E1 CONTRATISTA"
incumplimiento al presente contrato " EL CONTRATANTE " podrd hacer efectiva la
fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "E1 CONTRATISTA".

CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO: Convienen las partes que el plazo de
ejecucidén asi como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las
cldusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrdn ser ampliados
mediante acuerdo entre las mismas, previa celebracidén de los documentos
modificatorios correspondientes o en su caso del convenio adicional en los términos
del articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y
reconoce que no tendra derecho a reclamar pago alguno sin la suscripcién del
convenio correspondiente que se menciona antes de su ejecucidén de los trabajos,
liberando por ende al municipio de cualquier obligacidén de pago desde este momento.

QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES
DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podra
modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, asi como el programa y
monto de las mensualidades de la obra, por lo que hard saber por escrito a "EL
CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la obra,
debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un
posible convenio adicional por la cantidad excedente.

Las partes acuerdan que las obras deberdn ser realizadas de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones y demds documentos que constituyen el
proyecto inicial, mismos que forman parte integral de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesario
modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna
adecuacidén a dicho proyecto para hacerlo méds funcional, este presentard la
sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerd las modificaciones, adiciones
y/o reformas pertinentes y pondrd en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las
modalidades aprobadas. Estas modificaciones se consideran incorporadas a este
contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.



SEXTA.- BASE DE PAGO: Convienen las partes que los trabajos que se realicen en
la ejecucidén de la obra objeto del presente contrato, se pagardn con base en
precios unitarios, en los que se incluird la remuneracidén o pago total que debera
cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos o indirectos que origine la
obra, asi como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con
terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a
"EL CONTRATISTA", permaneceran fijos hasta la terminacién de 1los trabajos
contratados y sdélo podrén ser modificados en los casos y bajo las modificaciones
previstas en el mismo y en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdémico o de
otra indole no previstas, que determinen un aumento o reduccidén en los precios
unitarios de 1los trabajos aun no ejecutados, salarios, equipo y factores que
integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios vy
calendarios podrdn ser revisados y ajustados, previa solicitud de "EL CONTRATISTA"
siempre y cuando se encuentren debidamente Jjustificados y dentro del programa de
obra, conforme a lo estipulado en el Articulo 103 de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
ajuste que se sujetard al procedimiento establecido en el articulo 104 de la misma
Ley.

SEPTIMA.- "EL CONTRATISTA" conviene y expresa su conocimiento desde la firma
del presente, para que las estimaciones que le pague "EL CONTRATANTE", le haga la
deduccién del 5/1,000 (cinco al millar) del importe de cada estimacidn por concepto
de 1inspeccidén, supervisidén vigilancia vy <control de la obra que realiza la
Secretaria de la Gestidén Publica, de conformidad con lo establecido en el apartado
de Declaraciones II inciso H.

OCTAVA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA"
no podrd ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma
parte de este contrato, excepcidén hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le
ordene y autorice, acordando las partes que en caso de gque se ejecuten trabajos sin
la autorizacién formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no
tendréd derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento
libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligacidén de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de
"EL CONTRATANTE" le serdn pagados a éste de conformidad al costo directo, més el
porcentaje de indirectos considerado en las tarjetas de precios unitarios.

NOVENA.- GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga con "E1l CONTRATANTE" a
otorgar las siguientes garantias:

Se otorgarada dentro de los siguientes 10 dias naturales a partir de la firma
del presente contrato, por el valor del 10% del importe total contratado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
éste en el entendido que de no otorgarse dicha garantia no se considerarad
formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo
se hard acreedor a una multa administrativa segun lo contemplado en el articulo 118
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.



Concluida la obra y como parte del finiquito de la misma deberd sustituir "EL
CONTRATISTA" 1la garantia de cumplimiento por otra para prever vicios ocultos
equivalente al 10% del monto total de los trabajos realmente ejecutados, misma que
tendrd una vigencia de doce meses contados a partir del acto de entrega-recepciédn.

Garantia por el wvalor del 100% del anticipo autorizado, dentro de 1los
siguientes 10 dias naturales contados a partir de la firma del presente contrato.
Esta se liberard una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

Estas Garantias a que refieren, podrédn sel cualquiera de las que alude el
articulo 73 bis fracciones I,II,III, IV, VI y VII de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA.- CONTROL Y VIGILANCIA: Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el
personal por él1 designado, tendra facultades expresas para coordinar, controlar,
vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demds obligaciones
pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo gque en su caso podrd comunicar por escrito a
este las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las
especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligard a tener una persona con titulo profesional de
licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el
lugar de los trabajos que se estdn desarrollando con el propdsito de responder
ampliamente de las especificaciones generales y complementarias. La persona que
designe estard sujeta a la aceptacidén de "EL CONTRATANTE ", quién podrd verificar
si dicha persona retUne los requisitos antes sefialados, y en caso contrario podrd en
todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "E1 CONTRATISTA"
estard obligado a llevar a cabo la sustitucidén del residente de la obra.

DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS: "EL CONTRATANTE" podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, las obras materia del presente
contrato, sea cudl fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia
presupuestal, provocada por causa imprevisibles o por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensién de obra o de los servicios por causa
imputable a "EL CONTRATANTE" éste pagard a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados
conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no recuperables que sean
razonables y comprobables por parte del "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se
obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la
obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el
mismo, y sus anexos, y a que la realizacidén de todas y cada una de las partes de
dicha obra se efectlen a satisfaccidén de "EL CONTRATANTE", asi como a responder,
por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los dafos
y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL
CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hard efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo vy
seguridad social por los trabajadores que ocupe para dar cumplimiento a los



trabajos materia del presente contrato y conviene por lo mismo en responder a todas
las reclamaciones que éstos presenten en su contra o de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daflos y perjuicios que cause a
"EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la ejecucidén de la obra, cuando no se
ajuste a lo especificado en este contrato o por inobservancia de las leyes vy
reglamentos aplicables en materia de construccidén, seguridad en obra o por
deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparacidén o reposicidn se
hardn por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA" vy de forma inmediata.

En el caso de que hubiere cobros en exceso por parte de "EL CONTRATISTA", éste
deberd reintegrar las cantidades pagadas en tal carédcter, mds los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de 1Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de
créditos fiscales, los intereses serdn calculados conforme lo establece el articulo
99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA: "EL CONTRATISTA" deberd sujetarse a las disposiciones de
seguridad que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en el lugar de la obra, asi como
a los demds reglamentos y ordenamientos en materia de construccidn, seguridad y uso
de la via publica.

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado
al personal que tenga dentro de la obra,como lo es el casco, chaleco o casaca,
calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., ©para gque realicen el trabajo
convenido, asi como a seflalar debidamente las dreas de riesgo o peligro en la zona
de la obra, debiendo wverificar que el personal use adecuadamente el equipo
proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con
la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitard el &rea de los trabajos con elementos que
restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio
y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar
que exista material de construccidén y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado,
sin que sean retirados.

C) La obra deberd mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con 1los
materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se estd ejecutando y
colocados de tal manera que no obstruya el transito libre y ldégico de personal vy
maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre
en condiciones de limpieza normales de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que

se ejecutan, "EL CONTRATANTE" lo exhortard mediante nota en bitdcora para que "EL
CONTRATISTA" proceda en los términos del parrafo anterior, y en caso de omisidn se
podrd hacer acreedor a Jjuicio de "EL CONTRATANTE", a la sancién prevista en el

articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL: Convienen 1las partes que si "EL
CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente
autorizado, cubrira a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que serd el

equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por dia de desfasamiento del
monto de obra pendiente de ejecutar.



Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrédn efecto cuando la obra
se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra,
siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluacién e importe del desfasamiento se hard el dia ultimo de cada
mes y se informard a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE",
siendo las penas convencionales de cardcter provisional durante el transcurso de la
obra y adgquirirdn cardcter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha
de término autorizada. Cabe seflalar que en caso de que la obra no termine en la
fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hard efectiva
independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las
deductivas correspondientes en estimacién en las que se rebase la fecha de
terminacidén autorizada o en la uUltima estimacién por el importe de la pena
convencional que se acuerda en esta cldusula, sin ninguna responsabilidad para
éste, manifestando que sélo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de
aquél, "EL CONTRATANTE" podrd hacer efectiva la garantia otorgada ante el Municipio
de Ledn, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sancidén obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el
factor de sancidén seflalado anteriormente y por el numero de dias en que se rebase
la fecha autorizada de terminacién.

Se acepta por ambas partes establecer un importe maximo de sancidn de hasta el
10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente
se acepta que adicional a lo que se establece en esta cldusula, si el numero de
dias de desfasamiento rebasa el nuUmero de diez, "EL CONTRATISTA" se hard acreedor
a una sancién adicional de 66 veces el SMGDF y si este desfasamiento llega a los
veinte dias el importe de esta sancidén original se incrementard otras 44 veces el
SMGDEF .

Ambas parte convienen que en el caso de que se haya aplicado wuna pena
convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de
conclusidén de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios
modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en gque la pena
convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello
serd causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el articulo 29
fraccidén II de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado vy los Municipios de Guanajuato. " EL CONTRATANTE" sancione a "EL
CONTRATISTA" con una suspensién en el Padrdén de Contratistas del Municipio de Leédn
Gto., por el tiempo que al efecto establece la citada Ley, por lo que las partes

contratantes convienen expresamente que procederd de parte de "EL CONTRATANTE" a
ejecutar la sancidén, bastando para ello la notificacidédn personal por escrito.

Cuando "EL CONTRATISTA" no presente programa de trabajo y en tanto no lo haga,
se considerard que dicho programa obedece al resultado de dividir proporcionalmente
el monto total contratado entre el plazo global de ejecucidén, tomando de Dbase
periodos mensuales. Las penas sefialadas son independientes de las que se convengan
para asegurar el interés general, respecto de las obligaciones especificadas de
cada contrato y serdn sin perjuicio de la facultad que tiene "EL CONTRATANTE" para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION: las partes convienen que serdn causas
de terminacidén anticipada del presente contrato, sin responsabilidad alguna para
"EL CONTRATANTE" las siguientes:



I- Por la voluntad de las partes.

IT.- Por ser imposible la realizacidén del mismo; y

IIT.- Por rescisién administrativa sin necesidad de resolucidn Jjudicial,
cuando:

A) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente las obras o se niegue a

reparar o reponer los trabajos que rechace "EL CONTRATANTE" como defectuosas.

B) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el
programa y en el presente contrato.

C) "EL CONTRATISTA" ceda parcialmente o totalmente a terceras personas 1los
derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorizacién de "EL
CONTRATANTE"

D) "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualgquier otra de las
cldusulas de este contrato, obligdndose a pagar por concepto de dafios y perjuicios
una pena convencional, que podrd ser hasta por el monto de la garantia otorgada a
juicio de "EL CONTRATANTE"

E) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la
ejecucidén de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y
sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La rescisidén administrativa sin necesidad de resolucidén judicial se sujetarad
al procedimiento siguiente:

I.- Se comunicardn por escrito a "EL CONTRATISTA", los hechos constitutivos de
la rescisidén administrativa, para que dentro del término de diez dias hdabiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

IT.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccidén anterior, "EL
CONTRATANTE" resolverd considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho
valer; y

IIT.- La resolucidén gque se pronuncie serd notificada por escrito a "EL
CONTRATISTA" afectado, en el domicilio que para tal efecto senale.

DECIMA SEXTA.- PREFINIQUITO: Las estimaciones deberdn presentarse para su pago
hasta por un porcentaje del 90% fisico, las que se presenten con un porcentaje
arriba del indicado, deberdn contener el cuadro de prefiniquito, salvo autorizaciédn
escrita de "EL CONTRATANTE" y en el entendido que si de éste se deriva que el costo
de la obra sea menor a lo contratado "EL CONTRATISTA" debera de amortizar el total
del anticipo en las estimaciones pendientes de cobrar.

DECIMA SEPTIMA.- ENTREGA RECEPCION: Una vez terminados los trabajos
encomendados "EL CONTATISTA" lo asentard en bitdcora y lo comunicard por escrito a



"EL CONTRATANTE" dentro de los cinco dias naturales siguientes al fecha en que esto
ocurra y ésta verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes a la notificacidén que reciba.

Convienen las partes en que verificados fisicamente los trabajos, "EL
CONTRATISTA" elaborard dentro del término de 5 dias naturales siguientes, el
finiquito de la obra, en el que se hardn constar los créditos a favor o en contra
que resulten para cada una de las partes debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacidén a cargo de "EL CONTRATISTA", del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y obrero patronales relacionada con este contrato, mediante declaraciones
fiscales, asi como copia del formato AFIL-15 con sus respectivos pagos y oficios
manifestando bajo protesta de decir verdad que cumple con sus obligaciones fiscales
y obrero patronales.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la Ultima estimacidén la informaciédn
siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega,
bitdcora, cuadro de finiquito, reporte fotogrdfico de terminacidédn de obra vy
memorias de cdalculo, en su caso.

De no existir acuerdo entre las partes en relacidén con el finiquito, se
procederd en los términos de lo seflalado en los articulos 107, 108 y 109 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y 1los
Municipios de Guanajuato.

La recepcién de los trabajos se hard constar en acta formal dentro de los
cinco dias hdbiles siguientes a la fecha en se haya llevado a cabo el finiquito de
los trabajos

Acuerdan las partes que los riesgos y conservacidén de los trabajos ejecutados
hasta el momento de la entrega definitiva, correrdn a cargo de "EL CONTRATISTA" y
que las estimaciones y la 1liquidacidén, aun cuando hayan sido pagados, no se
consideraran como aceptados reservandose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar
obra faltante, obra mal ejecutada, pagos o cobros indebidos, vicios y defectos
ocultos.

DECIMA OCTAVA.- SENALIZACION: "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el dia del
inicio de obra, el sefialamiento vertical y horizontal, que se requiera en el
proyecto o se le solicite por escrito previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del seflalamiento preventivo en el sitio de los trabajos,
ocurriere algun accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" serd el unico
responsable y por lo tanto él1 deberd cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a
éstos, por lo que deberd sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las
autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad y uso de la via
publica establezcan.

En caso de que "EL CONTRATISTA" incumpla con lo estipulado en esta clausula
"EL CONTRATANTE" podrd imponerle una sancidén que podria ser la suspensidén del
registro en el padrdén, o las econdmicas que marca la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
dependiendo de la gravedad del caso derivado del incumplimiento.

DECIMA NOVENA.- DEPOSITO DE ESCOMBRO "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar
todo el escombro que se genere en la ejecucidén de la obra contratada en el tiradero
oficial "BANCO LA LOMA" o en el lugar que le senale "EL CONTRATANTE", en caso



contrario, este Ultimo no estard obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro
lugar.

VIGESIMA.- ANUNCIOS "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de
ejecucidén de la obra contratada, los rétulos informativos en el formato establecido
por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" seran
reintegrados al término de la obra, y de no ser asi serdn descontados de su
liguidacidén final.

VIGESIMA PRIMERA.- SERVICIOS SANITARIOS "EL CONTRATISTA" se obliga a tener
servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecucidén de la obra,
hasta la culminacién de la misma, en caso contrario, sera responsable de la o las
sanciones que por tal omisidén apliquen las autoridades competentes.

VIGESIMA SEGUNDA.- PRUEBAS DE LABORATORIO " EL CONTRATISTA " pagara las
pruebas de laboratorio necesarias para el control la obra, con apego a las normas
técnicas y de acuerdo a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE " y presentara

los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento de
este contrato, y en todo lo gque no esté expresamente pactado en el mismo, las
partes se someterdn, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdiccidén de los
tribunales del fuero comun establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de
sus presentes y futuros domicilios.

Leido y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente
contrato, lo firman en CUATRO ejemplares en la ciudad de Ledbn, Gto., A los 03 dias
del mes de Noviembre del afio de 2008.

"EL CONTRATANTE" "EL CONTRATISTA"

ING. JAIME EDGAR GONZALEZ MEDINA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
SECRETARIO DE OBRA PUBLICA

TESTTIGOS

ING. JAVIER DURAN NUNEZ ING. RUTH ERIKA RIZO CHAIREZ
DIRECTOR DE VIALIDADES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA
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ANEXO T-6

BASES Y REQUISITOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

BASES Y REQUISITOS

TIPO DE LICITACION. Licitacién Piblica Nacional

LICITACION PUBLICA NUM. D/036/2009

OBRA: REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL
(2da. ETAPA) CALLE INDEPENDENCIA, BLVD. TORRES LANDA Y CALLE HONDA DE
SAN MIGUEL




BASES Y REQUISITOS

Los contratistas inscritos para participar en la licitacién publica num. D/036/2009 como procedimiento para adjudicar la
obra puiblica: rehabilitacion de la Plaza Principal en el Barrio de San Miguel (2da. etapa) calle

Independencia, blvd. Torres Landa y calle Honda de San Miguel, contenidos en el presente, conforme a
las siguientes:

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-

Las presentes Bases y la realizacién de la obra se sujetardn a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, asi como en las disposiciones y lineamientos
que establecen los procedimientos de contratacién en materia de Obra Publica, en los que se incluirdn estudios y proyectos,
disposiciones y especificaciones, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de
construccién, programa de obra, presupuesto que contendrd los conceptos, cantidades derivadas de unidades de trabajo y
precios unitarios para determinar el monto total de la propuesta.

Las condiciones establecidas en las presentes bases de licitacién, asi como en las propuestas presentadas por los
participantes son obligatorias.

SEGUNDA.-
Dentro de este mismo rubro, las propuestas presentadas por los participantes no estardn sujetas a correcciones ni a
negociacion, por lo que deberdn presentar criterios claros y detallados que permitan la correcta evaluacidn de sus propuestas.

TERCERA.-

El contratista deberd compenetrarse a las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se realizard la obra ya
que posteriormente, no aducird desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento, ni solicitar bonificaciones
a los precios unitarios y monto total del contrato.

CUARTA.-
Para tal efecto, se establece como fecha de inicio _15 de junio del afio 2009 y de terminacién 25 de septiembre del afio
2009 en un plazo de 103 dias naturales.

QUINTA.-
El contratista estd obligado a demostrar que cuenta con la experiencia necesaria y la capacidad técnica conforme a lo
establecido en la convocatoria respectiva, para la ejecucién de esta obra.

Debera acreditar una liquidez minima de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) mediante declaracién anual
2008, la cual se considera como la diferencia aritmética entre el importe del activo y pasivo circulante.

Asi mismo el capital contable minimo solicitado no debera ser menor de $1,750,000.00 (un millon setecientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), acreditado mediante declaracion anual 2008, el capital contable y la liquidez
requerida no deberan estar comprometidos con otros contratos en vigor.

Para efecto de verificaciéon se hard con la documentacién presentada para la autorizacidon del registro del padrén de

contratistas de la Secretaria de Obra Publica.

RECURSOS PRESUPUESTALES

SEXTA.-
Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se disponen recursos Estatales y Municipales, correspondientes al
ejercicio presupuestal 2009.

FORMA DE PAGO




SEPTIMA.-

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn formularse con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales, las
cuales deberdn ser revisadas y autorizadas por la supervision en un plazo no mayor a cinco dias hébiles a partir de la fecha
de entrega.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se incorporardn en la siguiente
estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision deberdn tramitarse para su pago por la
contratante, en un plazo no mayor a cinco dias hébiles contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

GARANTIAS

OCTAVA.- El contratista esta obligado a otorgar las garantias siguientes:

A) En el procedimiento de adjudicacién deberd presentar garantia de seriedad de proposicién por el 5% (cinco por ciento)
del importe total de su propuesta, misma que se constituira a favor del la Tesoreria Municipal de Leon, Gto.
Mediante cheque cruzado.

B) EIl contratista estd obligado a presentar dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato una
garantia de cumplimiento, por el 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, esta garantia deberd ser expedida
por institucién autorizada para operar en el pais, a favor de la Tesoreria Municipal de Leén, Gto.

C) Las garantias que deban constituirse de conformidad con los dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podran otorgarse bajo las siguientes
modalidades:

I.- Fianza

IL.- Carta de crédito

III.- Garantia fiduciaria
IV.- Certificado de depdsito
V.- Contrato de hipoteca
VL.- Contrato de prenda

Las garantias referidas a las fracciones I a III deberan ser otorgadas por instituciones debidamente acreditadas y autorizadas
para tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econdémica y moral. El certificado de
depésito a que hace referencia la fraccion IV deberd tramitarse ante la Tesorerfa Municipal, o demds instituciones
acreditadas y autorizadas para tal efecto. Los contratos aludidos en las fracciones V y VI deberan otorgarse en los términos
de la legislacién aplicable.

Los requisitos que deban cumplir las garantias que se contienen en el presente articulo, se establecerdn en el reglamento de
esta Ley.

VIGENCIA .- Esta garantia de obra permanecera vigente durante el tiempo que dure el proceso de ejecucion de la obra;
asimismo el contratista responderd de los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, mediante otra garantia por el 10% del monto de obra ejecutada incluyendo los conceptos pagados por
ajuste de costos. Esta garantia deberd tener vigencia de doce meses contados a partir del acto entrega-recepcion.

DE LOS ANTICIPOS.- La Secretaria de Obra Ptblica para la ejecucién de la obra en cuestion, otorgard al contratista un
anticipo de hasta un 30% (treinta porciento) del monto del contrato.

El contratista a quien se le haya otorgado anticipo, deberd amortizarlo en forma proporcional con cargo a cada una de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, debiendo liquidar en la dltima estimacién el saldo por amortizar.

Mismo que serd puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso
en la entrega del mismo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado

GARANTIA DE ANTICIPO.- El contratista presentard una garantia (dichas garantias seran mediante fianzas, carta de
crédito, garantia fiduciaria, certificado de depdsito, contrato de hipoteca o contrato de prenda) y recibo para garantizar la



inversién del mismo, la garantfa y el recibo se presentaran a favor de la Tesoreria Municipal de Le6n, Gto., por la totalidad
del porcentaje concedido.

VIGENCIA .- Esta garantia debera permanecer vigente durante el tiempo que esté insoluto el anticipo.

AJUSTE DE COSTOS

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. .- El procedimiento de ajuste de costos deberd pactarse en el contrato y se sujetard a lo
siguiente:

I.- Para efecto de la revisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentacion y
apertura de propuestas o la del presupuesto en los casos de adjudicacion directa;

IL.- Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de
existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

IIL.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato.

IV.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados con base en los indices nacionales de
precios productor con servicios que determina y publica el Banco de México.

Cuando los indices que requiera el contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
Meéxico, procederdn a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que deberd aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacién de mercado, el
contratista tendrd un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual,
perderd su derecho.

Igual término y consecuencias asumird la contratante, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

El ente publico dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir
la resolucién que preceda;

V.- Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a excepcion de los precios
fuera de catdlogo, que se pagardn conforme a lo establecido en la fraccién I del articulo 101.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
propuesta.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberd cubrirse
por parte de la contratante, a solicitud del contratista, a mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en
que el ente publico resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectivo; y

VI.- En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados conforme a lo establecido
por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos o en su caso, previa demostracién fehaciente y con
autorizacién del titular de la contratante, de acuerdo al factor de demanda. El factor de demanda serd previamente
investigado y analizado de acuerdo a la zona de influencia de la ejecucién de la obra y autorizado por la Secretarfa.



El factor de salario real permanecera fijo, hasta la terminacién de los trabajos contratados, incluyendo convenios, debiendo
considerar los ajustes a las presentaciones que para tal efecto determine la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social,
dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

DE LA VISITA DE OBRA

DECIMA.- De la visita de obra.- los participantes deberan realizar conjuntamente con el servidor publico que designe la
convocante una visita al sitio donde se ejecutard la obra, misma que serd el dia 18 de mayo del afio 2009, siendo el lugar de
la cita en: en la Dir. De Costos y Presupuesto de la Secretaria de Obra Piblica ubicada en el blvd. Juan José Torres
Landa No.1701-B Ote, a las _9:00 horas.

El dia, hora y lugar sefialado en esta cldusula se deberdn presentar los participantes de esta licitacion para efecto de pasar
lista de asistencia, asi mismo se les proporcionara un croquis en el que se especifique el sitio y la hora en el que se deberdn
presentar para llevar a cabo la visita de obra, para posteriormente trasladarse al lugar de los trabajos.

A).- Si como resultado de la visita al lugar donde se realizaran los trabajos, al conocer las condiciones del terreno y el
proyecto de la obra u otras circunstancias o factores relacionados con la misma, previo conocimiento de acuerdo con el
representante de la Secretarfa de Obra Publica Municipal determinan si existe alguna variacién en los conceptos, se
levantard minuta correspondiente en la que se asentardn las circunstancias, ajustes o complementos de dichos conceptos para
que se consideren en las proposiciones, este documento deberd incluirse en el sobre correspondiente debidamente
requisitado.

B).- El participante, deberd presentar el formato "constancia de visita de obra", identificado como documento niimero uno,
al servidor publico designado para tal efecto y este hard constar con su firma que el participante acudié al sitio donde se
ejecutardn los trabajos y en consecuencia, cumplié con este requisito obligatorio; mismo documento que se incluird
debidamente firmado por ambas partes en el sobre correspondiente.

C).- El dia, hora y lugar sefialado en esta cldusula se deberan presentar los participantes de esta licitacion para efecto de
confirmar la asistencia, para posteriormente trasladarse al lugar de los trabajos.

DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Para tratar lo relacionado con el objeto del mismo procedimiento de adjudicacidn, se convoca a todos los participantes para
su desahogo el dia 18 de mayo del aiio 2009. a las _11:00 hrs en la Dir. De Costos y Presupuesto de la Secretaria de
Obra Piblica ubicada en el blvd. Juan José Torres Landa No.1701-B Ote.

FORMALIDADES:

DECIMA PRIMERA.-

A) El participante presentard su proposicion en dos sobres debidamente cerrados e incluird la documentacién que
corresponde en cada uno, de la manera que se indica en las presentes bases y requisitos.

B) La proposicién deberd presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional.

C) Todos los formatos proporcionados por la Secretaria de Obra Publica Municipal serdn llenados con letra de maquina
preferentemente con caracteres de molde a tinta negra, ficilmente legibles y no deberdn contener raspaduras ni
enmendaduras.

D) Los formatos que proporciona la Secretaria de Obra Publica Municipal son a titulo informativo y de orientacion,
principalmente los que se refieren a los anexos dos y tres de la propuesta econémica, pudiendo el contratista como
alternativa en sus propios formatos, o bien, mediante el uso de sistemas de computo, en todo caso, deberdn apegarse a
los requisitos establecidos.

E) El contratista presentara en original los documentos donde se contenga precios o valores.



F) Los documentos y anexos que integran las bases del concurso se encuentran identificados con su respectivo nimero, por
consiguiente, se recomienda ordenarlos y separarlos adecuadamente para incluirlos en el sobre correspondiente.

G) Todos y cada uno de los documentos que integran la proposicién deberan ser firmados en todas sus hojas por la persona
facultada para ello. La omisién de la firma en hojas que no afecten la propuesta no serd motivo de descalificacidn.

H) Durante el acto de presentacion y apertura de propuestas los documentos denominados programas de ejecucion de obra
(anexo E-4), escrito de proposicién (anexo E-1), catdlogo de conceptos (anexo E-2) y programas de erogaciones
mensuales, deberdn ser firmados por dos de los participantes y por un servidor ptblico, como constancia de que se
consignan los precios.

CONDICIONES QUE RECONOCE Y ACEPTA EL PROPONENTE AL FORMULAR SU PROPOSICION.

DECIMA SEGUNDA

A) Se propondran precios unitarios Gnicamente para los conceptos anotados en el "catdlogo de conceptos, cantidades de
obra y precios unitarios".
D) Por ninglin motivo deberd presentar a manera de alternativa, propuesta alguna, distinta a la que se refiere el
"catdlogo de conceptos, cantidades de obra y precios unitarios", que proporcionard la Secretaria de Obra Publica conforme
al anexo correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO.

DECIMA TERCERA

Del acto de recepcién y apertura de propuestas.- Unicamente participardn aquellos contratistas que hayan cubierto el costo
de las bases de la convocatoria.

Este acto se realizard en una etapa y se presentard en dos sobres cerrados, que contendrdn, por separado la propuesta técnica
y la econdmica respectivamente, estableciéndose como lugar, fecha y hora para tal efecto los siguientes: en la sala de juntas
de la Secretaria de Obra Publica ubicada en el blvd. Juan José Torres Landa No.1701-B Ote el dia 25 de mayo del
2009, alas 9:00 horas

El acto de fallo y adjudicacién del contrato se dictard el dia 4 de _junio del 2009, a las _14:00 horas en la Dir. de Costos
y Presupuestos de la Secretaria de Obra Publica

La notificacién de la adjudicaciéon del contrato obligard a la convocante y al participante en quien hubiere recaido la
adjudicacion, a la firma del mismo dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la notificacién del fallo.

Si transcurrido dicho plazo, no se firma el contrato respectivo, por causas imputables al contratista, la convocante sin
necesidad de un nuevo procedimiento, previa notificacién al participante ganador, podrd contratar al licitador que haya

presentado a la siguiente propuesta solvente, que deberd estar registrada en el dictamen comparativo de postores.

LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

I.- El sobre cerrado que contenga la propuesta técnica deberd estar integrado con los siguientes documentos y requisitos:
ANEXO T

A) Copia del registro en el padrén de contratistas 2009 de la Secretaria de Obra Publica del Municipio de Leén, Gto., 6
copia de solicitud en caso de que se encuentre en tramite. (En caso de asociacion deberdn presentar el registro por
cada uno de los asociados).

B) Documentacién que compruebe su experiencia y capacidad técnica en obras similares. Con montos de contrato
aproximado (cada uno) a $7,000,000.00 siete millones de pesos 00/100 m.n. de (edificacién), acreditados mediante
copias de actas de entrega-recepcion. (En caso de asociacion deberdn presentar la documentacion comprobatoria
cualquiera de los asociados).



C) Manifestacion bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos que prevé el art. 14 de la ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. (En caso de asociacion
deberdn presentar el escrito por cada uno de los asociados).

D) Copia de documentacién necesaria con la que acredite su capacidad financiera y solvencia econémica emitida por un
contador publico certificado (de acuerdo al anexo T-D proporcionado). Asi como copia de constancia de certificacién
expedida dentro de los seis meses anteriores. (En caso de asociacion deberdn presentar un solo anexo T-D por todos
los asociados).

E) Copia de curriculum del personal técnico especializado encargado de la realizacién de los trabajos. (En caso de
asociacion deberdn presentar curriculum del personal de cada uno de los asociados).

F) En caso de asociacién de participacidn deberd presentar original o copia certificada del contrato de asociacion el cual
deberd cumplir con los requisitos especificados en el Art. 28 del reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma.

Para efecto de acreditacién de la existencia de la empresa, capital contable y liquidez se verificard con la documentacién
presentada para la autorizacidn del registro del padrén de contratistas de la Secretarfa de Obra Publica Municipal (acta
constitutiva y sus modificaciones en su caso asi como declaracién anual 2008). El Capital Contable solicitado es de
$1,750,000.00 (un millén setecientos cincuenta mil de pesos 00/100 m.n), acreditado mediante declaracién anual 2008, el
cual no debera estar comprometido con otros contratos en vigor.

Deberd acreditar una liquidez minima de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), acreditado mediante declaracién
anual 2008, la cual se considera como la diferencia aritmética entre el importe del activo circulante y pasivo circulante. La

liquidez no deberd estar comprometida con otros contratos en vigor, en caso de tener pasivos a largo plazo deberd
ingresar a su expediente del padron de contratistas de la Secretaria de Obra Piiblica en la Direccion
Administrativa copia del estado financiero correspondiente a la fecha de la declaracion anual.

En caso de haberlo presentado anteriormente, este requisito ya no serd necesario

ANEXO T-1.

Constancia escrita de conocer el sitio de los trabajos, expedida por el servidor publico que designe la convocante (la visita
es obligatoria a la hora, fecha y lugar sefialado) (anexos T-1).

ANEXO T-2.

Presentar en original los datos basicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construccién, puestos en el sitio
de los trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse, (anexos T-2A, T-2B y T-2C). (anexar cotizacion original del
concreto premezclado por parte de la concretera para esta obra)

ANEXO T-3.

Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando nombre genérico, ubicacion fisica, vida util y si es propia o
rentada y disposicién de la misma (anexo T-3A). (En caso de asociacion deberdn presentar la relacion de maquinaria y
equipo de construccion por cada uno de los asociados)

ANEXO T-4.
Relacién de contratos de obras que tenga celebrados con la administracién publica o con particulares, vigentes a la fecha,

indicando el porcentaje de avance fisico que se tenga en cada uno de ellos. (En caso de asociacion deberdn presentar la
relacion de contratos de obra por cada uno de los asociados)



ANEXO T-5.

Se integrard el modelo de contrato proporcionado al contratista participante por la convocante utilizado por la Secretaria de
Obras Prblicas a titulo de informacién del clausulado que se aplicard en la contratacion de la obra publica.

ANEXO T-6.

Bases y requisitos de concurso, este documento contiene las disposiciones, procedimientos y formalidades que deberan
observarse por parte del concursante para preparar, integrar y presentar sus proposiciones, contiene ademads la informacién
minima que establece la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su reglamento, que regulardn este procedimiento de adjudicacién, por consiguiente, para constancia de
enterado y manifestar su conformidad con el mismo, deberd ser firmado (de manera autégrafa) en todas sus hojas e incluirse
en el sobre que contiene la propuesta técnica.

ANEXO T-7.

Copia de la minuta correspondiente a la Visita de Obra y Junta de aclaraciones, expedida por un servidor publico que
designe la convocante.

ANEXO T-8

G) Manifestacién bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, fiscales y de prevision social. (En caso de asociacion deberdn presentar el escrito por cada uno de los
asociados).

En su caso presentar copia de certificado con los que acredite que lleva a cabo sistemas de seguridad y de calidad.

II.- DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:
ANEXO E-1

Garantia de seriedad y Carta-Compromiso de la Proposicién.

A).- El participante en el sobre correspondiente, presentard su garantia de sostenimiento o de seriedad de su propuesta,
misma que deberd ser en cheque cruzado, expedido y firmado por el propio contratista, a cargo de institucién de crédito
autorizada para operar en el pafs, este documento se constituird a favor de la Tesoreria Municipal de Leén, Gto., y
representara el 5% (cinco por ciento) de su propuesta. (anexo E-1A).

B).- La carta-compromiso, deberd ser presentada por el contratista en papel membreteado del propio participante en
original, deberd contener la transcripciéon del formato que le proporcione la convocante, en ambos casos se expresard el
importe total de su proposicion, incluyendo I.V.A., (anexo E-1B), asi como el plazo de ejecucion solicitado, el cual debera
ser congruente con el del programa de ejecucién de los trabajos.

ANEXO E-2.

Catdlogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y el total de la
proposicion. En este documento, el proponente expresard con nimeros, letras y en moneda nacional los precios unitarios de
cada uno de los conceptos de trabajo, multiplicando estos por las cantidades de obra impresas en el catdlogo, asi mismo,
como resultado de las operaciones anteriores se obtendrd el importe acumulado, adicionado a este, el impuesto al valor
agregado cantidad que representard el monto total de la proposicion.

El catdlogo anterior podrd ser presentado indistintamente, en formas proporcionadas por la convocante llenado a miquina o
procesado por computadora, siempre y cuando se ajuste a los requisitos solicitados, y presentado en formato original.

Debera respetar las claves del catalogo de cada uno de los conceptos. En caso contrario sera motivo de
descalificacion.



ANEXO E-3.

Andlisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de
financiamiento y cargo por utilidad. deberdn presentarse en formato original.

Deberdn tomar en cuenta lo indicado en las bases de licitacion, asi como lo establecido en la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

Todas las tarjetas de analisis de precios unitarios deberan presentarse debidamente desglosadas, incluyendo las
correspondientes a subcontratos.

Los costos directos incluirdn los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de
construccion.

Los costos indirectos estardn representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosaran en los
correspondientes a la administracion de oficinas centrales, y de la obra, seguros y fianzas (en Anexo E-3 B, debera
presentar analisis detallado).

Debera considerar en su andlisis de indirectos el costo de laboratorio por cuenta del contratista con las incidencias oficiales
que marca la Secretaria de Obras Publicas Municipales.

El costo de financiamiento de los trabajos estard representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos, para la determinacion de este costo deberdn considerarse los gastos que realizard el contratista en la ejecucion de
los trabajos, los pagos por anticipos, pagos de estimaciones que recibird los cuales deberdn ser congruentes con los montos
de sus programas de montos mensuales. y la tasa de interés que aplicard, la cual debera especificarse por el contratista
con base en el indicador econémico (debera especificar el indicador aplicado) y no podrd ser cambiado o sustituido
durante la vigencia del contrato, (en anexo E-3C, debera presentar analisis detallado).

El cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y
de financiamiento.(en este cargo deberd considerar el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales, (en anexo E-
3D).

Anexo E-3 A. Se deberad incluir el desglose del factor de salario real. (considerarando: Sar e Iinfonavit).

NOTA: para el calculo del Factor de Salario Real, debera considerar las cuotas del IMSS y el salario minimo del D.F.
vigentes.

Anexo E-3 B. Se deberd incluir el desglose y andlisis del factor de indirectos correspondientes a la administracién de
oficinas centrales, a las de la obra, de seguros y fianzas.

Anexo E-3 C. Se debera incluir el desglose y anlisis del factor de financiamiento, deberdn considerarse los gastos que
realizard el contratista en la ejecucién de los trabajos, los pagos por anticipos, pagos de estimaciones que recibird
y la tasa de interés que aplicard, integrando andlisis por flujo de caja.
Especificando el indicador econéomico de la taza de interés que aplicara.

Anexo E-3 D. Debera considerar dentro de la utilidad los cargos por obligaciones fiscales laborales, de acuerdo al formato
E-3 D (proporcionado).

DEBERA CONSIDERAR EN SU PROPUESTA (EL DIVO CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR). EL CUAL SE
ADICIONARA AL PRECIO UNITARIO DESPUES DE UTILIDAD.

Anexo E-3 E. Se deberdn incluir los andlisis bdsicos, de integracién de cuadrillas, (que incluyan equipo de seguridad,
herramienta menor y mando intermedio).

El equipo de seguridad (casco chaleco o casaca y botas, etc.), sera de uso obligatorio durante el proceso de la obra.



Anexo E-3 F. Se deberan incluir los andlisis basicos necesarios, asi como la integracién de costos horarios de la maquinaria
y equipo (activo)

La integracion de los precios unitarios y demds andlisis solicitados deberdn ajustarse, a lo previsto en la Ley de Obra Publica
y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

Los andlisis anteriores podran ser presentados indistintamente, procesados por computadora o calculados manualmente,
siempre y cuando se ajusten a los requisitos solicitados.

Se debera presentar solamente un analisis de costos indirectos que se aplicara para todos los conceptos que integran
la propuesta, en caso de presentar dos o mas porcentajes de indirectos sera motivo de descalificacion.

ANEXO E-4.
ANEXO E-4 A Presentar en original los programas Calendarizados, de:
1) Programa de Obra Fisico.
2) Adquisicién de materiales y equipos de instalacién permanente.
3) Utilizacién de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecucién de los trabajos.

4) Utilizacién de personal técnico y administrativo de servicio encargado de la direccién, supervisién y administracion de
los trabajos.

5) Utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion.

DEBERAN PRESENTARSE EN BARRAS DE GANNTT, POR PARTIDAS.

EL GANADOR DEL CONCURSO DEBERA EN TREGAR DICHOS PROGRAMAS DEBIDAMENTE LLENADOS
Y ADECUADOS POR CONCEPTOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES DESPUES DEL
FALLO, EN EL METODO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES.

ANEXO E-4 B Presentar en original los programas Calendarizados de Montos Mensuales de:

1) Ejecucidn de los trabajos.

2) Adquisicién de materiales y equipos de instalacién permanente.

3) Utilizacién de personal técnico, administrativo y obrero encargado directamente de la ejecucién de los trabajos.

4) Utilizacién de personal técnico y administrativo de servicio encargado de la direccién, supervisién y administracion de
los trabajos.

5) Utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion.

Previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones la convocante efectuard el registro de participantes puntual mente
en la hora y dia citado.

A la hora sefialada para el concurso, la persona que asigne la convocante pasard lista de asistencia e inmediatamente,
solicitard la entrega de los sobres a los contratistas que asistieron, posteriormente procederd a la apertura de dichos sobres,
previa evaluacién de las propuestas, desechard, aquellas que no contengan todos los documentos o hayan omitido algin
requisito.



Por otra parte se levantard acta en la que se hard constar la aceptacién de las propuestas, asi como de las que no hubieren
sido admitidas, expresando las causas que la motivaron, posteriormente este documento serd firmado, previa lectura del
contenido y ratificacion, por los participantes, a los cuales se les entregara copia de la misma acta.

DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACION:

DECIMA CUARTA.- La Secretarfa de Obras Publicas considera como causa suficiente de descalificacion a un
concursante, durante el proceso de recepcion y apertura de propuestas, cuando se den los siguientes supuestos.

a) Cuando al presentar sus sobres, uno de ellos o los dos no se encuentren debidamente cerrados.

b) Que hayan omitido la presentacién de algtin documento o dato solicitado.

DECIMA QUINTA .- La convocante posteriormente al acto de presentacién y apertura de proposiciones y durante el
analisis de las mismas, descalificara al participante por cualesquiera de las causas siguientes:

A) Que no se hayan considerado costos de materiales y salarios vigentes en la zona de los trabajos.

B) No contengan la totalidad de los precios unitarios y su respectivos andlisis y bdsicos solicitados por la Secretaria
de Obras Publicas.

6} Que modifique conceptos o volumenes del catdlogo de conceptos.

D) Si al elaborar sus cargos por financiamiento, no expresan claramente en el andlisis correspondiente, que considero
en su caso, el o los anticipos que se otorguen.

E) Cuando contravengan lo dispuesto en el articulo 14 de la ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

F) Si los participantes se encuentran coludidos o existe acuerdo entre ellos, para obtener ventajas o beneficios o
cualquier otro objeto, de tal manera que desvirtie los fines del concurso

G) Si no satisface cualesquiera de los requisitos previstos en las presentes bases y la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su reglamento.

H) Si presenta dos o mas porcentajes de indirectos aplicados para los conceptos solicitados.

D Que incluyan, OBS, CAP, CMIC, EN SU PROPUESTA

1)) No especificar el plazo de ejecucion de los trabajos en el escrito de proposicién del anexo E-1 o que dicho plazo no
sea congruente con el propuesto en el programa de ejecucién de obra.

K) Cuando falte la firma de algiin documento. La omisién de la firma en hojas que no afecten la propuesta no serd
motivo de descalificacion.

L) Cuando en el mismo concurso presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, y sea por si mismo,
a nombre de su representada o bien, formando parte de cualquier empresa participante.

M) Que presente cualquiera de los documentos con raspaduras o enmendaduras, si se formulan a ldpiz y se utiliza
corrector.

N) No respetar las claves de los conceptos del catdlogo otorgado por la convocante.

0) Presentar cheque sin firma, sin cruzar, o que no cubra el porcentaje solicitado.

P) Que no coincida el monto de las erogaciones mensuales en el del andlisis de financiamiento con el del programa de

montos mensuales.

DECIMA SEXTA.- DEL CONCURSO DESIERTO

Cuando se dieren el siguiente supuesto:
A) Si las propuestas presentadas no rednen los requisitos de las bases de la licitacion.
B) Cuando los precios de las propuestas no fueren aceptables.

DE LOS CRITERIOS DEL FALLO.- La Secretaria de Obras Publicas, practicard la revision de las propuestas admitidas
de la documentacion y requisitos que la integran, conforme a la ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento, asi como de las bases y requisitos de la convocatoria,
considerando las condiciones legales, técnicas y econémicas, conforme a lo que dispone el articulo 56, 61,62 Y 63 de dicha
Ley.




En relacién a las disposiciones y formalidades no provistas en este documento se aplicard lo establecido en la Ley de Obra
Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento y demds
normas y leyes aplicables.

LEON, GTO., A 25 DE MAYO DEL ANO 2009.

DE CONFORMIDAD
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE



Anexo TD

Ing. Jaime Edgar Gonzalez Medina
Secretario de Obra Publica.
Presente.

Para efecto de la participacion de la empresa: al proceso de Licitacion
No. referente a la obra denominada una vez
analizados los Estados Financieros manifiesto que cuenta con la suficiente capacidad
financiera y solvencia econOmica para realizar la obra en mencion.

firma

Nombre del contador



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-7

COPIA DE MINUTA DE VISITA DE OBRA Y JUNTA DE
ACLARACIONES



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-8

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE
ENCONTRARSE AL CORRIENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, FISCALES Y PREVISION
SOCIAL.

(EN CASO DE ASOCIACION DEBERAN PRESENTAR EL ESCRITO
POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS).



PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-1

GARANTIA DE SERIEDAD Y CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION



PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO E-1 A

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPOSICION

ING. JAIME EDGAR GONZALEZ MEDINA
SECRETARIO DE OBRA PUBLICA
PRESENTE.

EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 75 FRACCION I DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, LAS BASES Y REQUISITOS A QUE SE
SUJETARA EL  PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NUM.

PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RELACIONADO
A LA EJECUCION DE LA OBRA:

PRESENTAMOS CHEQUE DE
GARANTIA CRUZADO A NOMBRE DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LEON, QUE
REPRESENTA EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE NUESTRA PROPUESTA QUE ES DE $

CHEQUE DE GARANTIA

ENGRAPAR

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE




PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-1 B (FORMATO)

CARTA COMPROMISO DE PROPOSICION

ING. JAIME EDGAR GONZALEZ MEDINA
SECRETARIO DE OBRA PUBLICA
PRESENTE.

HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE AQJUDICACION POR LICITACION PUBLICA NUM.
CONVOCADO POR LA DIRECCION A SU DIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA:

SOBRE ESTE PARTICULAR, MANIFESTAMOS NUESTRO INTERES DE PARTICIPAR Y AL EFECTO, PARA
PREPARAR Y PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA, ADQUIRIMOS LAS BASES Y LA DOCUMENTACION
NECESARIA, ASIMISMO, CONOCEMOS Y OBSERVAMOS, LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU
REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PUDIEREN APLICARSE.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACION NUESTRA PROPUESTA
CON UN VALOR DE $ (PESOS 00/100 M.N.). INCLUYENDO IL.V.A..

LA CUAL EJECUTAREMOS EN UN PLAZO DE EJECUCION DE AL DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA Y EL PROGRAMA DE EJECUCION PRESENTADO EN Ml
PROPUESTA.

ESTA PROPOSICION ECONOMICA, SE INTEGRA DE MANERA SUCESIVA CON LA DOCUMENTACION Y
ANEXOS QUE ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS Y, QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS
INTEGRAMENTE.

FINALMENTE MANIFESTAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACION
DEL CONTRATO, NOS SUJETAMOS A FORMALIZARLO EN EL TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES,

POSTERIORES A ESTA NOTIFICACION Y A OTORGAR LAS GARANTIAS A QUE ESTAMOS OBLIGADOS
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE




PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-2

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS Y

EL TOTAL DE LA PROPOSICION.
(DEBERA ANEXAR RESUMEN DE PROPOSICION POR PARTIDAS)



PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-3

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS,
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO
POR UTILIDAD.

ANEXO E-3 A. DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO
REAL.

ANEXO E-3 B. DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DE
INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL
ANEXO E-3 C. DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DE
FINANCIAMIENTO
ANEXO E-3 D. DESGLOSE DE LA UTILIDAD
ANEXO E-3 E. ANALISIS BASICOS DE INTEGRACION DE
CUADRILLAS
ANEXO E-3 F. ANALISIS BASICOS DE INTEGRACION DE COSTOS
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO



ANEXOE-3D

LA UTILIDAD PROPUESTA PARA EL CONCURSO No:

RELACIONADO CON LA OBRA: ES DEL Y/
LA CUAL EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL ART. 59
FRACCION 1V DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y

SU REGLAMENTO, INCLUYE EL CARGO POR TODAS LAS OBLIGACIONES
LABORALES Y FISCALES APLICABLES.

FIRMA



PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-4

ANEXO E-4 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
PROGRAMAS DE OBRA FISICO.
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO,
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS.

UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANEXO E-4 BPROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ADQUISISCION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION



