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PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-1

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-2

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
INDICANDO SU UBICACION FiSICA Y VIDA UTIL, ASI COMOLA
PROPIEDAD Y DISPOSICION DE LA MISMA.



ANEXO T-2

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:
CONCURSO: FECHA:

NOMBRE UBICACIORNSICA VIDA UTIL PROPIA DISPOSICION DE
GENERICO RENTADA LA MISMA

QUE LA MAQUINARIA RELACIONADA SEA LA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS Y ESTA SE DEBERA DE ENCONTRAR EN BUEN ESD®.



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-2A

EN CASO DE ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA COMPROMISO
DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-3

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTEPARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUQO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-4

MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUEE
SUBCONTRATARA'Y LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDADQUIRIR
QUE INCLUYAN SU INSTALACION, EN TERMINOS DEL QUNTAPARRAFO DEL

ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBITAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASI COMO DENCONTRARSE
EN ESE SUPUESTO, DETERMINANDO LAS PARTES DE LA OBRRUE CADA

EMPRESA EJECUTARA



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-5

MODELO DE CONTRATO
(FIRMADO DE CONFORMIDAD)



By
'I!"lﬂ’ i

CONTRATO FEDERAL

[Irr==
Presidencia Municipal
de Ledn.
H- 13

Contrato para la ejecucion de la obra publica a bas
celebran por una parte El Municipio de Leon, Gto.,
C.ING.JOSE MARTINEZ PLASCENCIA, en su caracter de D
quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATAN
denominada: , S.A.
por el C. en su c
quién en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA"
fundamento en lo dispuesto por los articulos 1 frac

46 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra

con las mismas, instrumento que se formaliza de acu
declaraciones y subsecuentes clausulas:

DECLARACIONES

I.- Declara " EL CONTRATANTE" a través de su repres

a) Ser una Instituciéon de Orden Publico auténomo pa
Administraciéon de su Hacienda, con personalidad jur
las atribuciones que la legislaciéon vigente le conf
preceptuado en los articulos 115 fraccion Il de la
Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitucion Po
Organica Municipal para el Estado de Guanajuato.

b) Que el Director General de Obra Publica cuenta c
Contratos de Obra Publica conforme a la autorizacié
Publicas por parte del H. Ayuntamiento en sesién de
Octubre del 2012.

¢) Que conforme al Reglamento Interior de la Admini

el Municipio de Ledn, Gto., debidamente publicado e

del Estado en fecha 23 de Octubre de 2009, en que s
estructura orgénica general de la Administracién Pu

Pdblica asume en nuestro municipio las funciones y
reglamentos le confieren a la Direccion de Obras Pu

de Obra Publica y Servicios relacionados con la Mis

de Guanajuato.

d) Que el ING. JOSE MARTINEZ PLASCENCIA acredita su
Obra Publica con copia certificada de su nombramien
Ayuntamiento de fecha 10 de Octubre del 2012.

e) Que el Director General de Obra Publica cuenta ¢
Contratos de Obra Publica conforme a la Autorizacié
en sesion de fecha 16 de abril de 1998. f) Que el |
acredita su caracter de Director de Obras Publicas
nombramiento otorgado en sesion de Ayuntamiento de

e de precios unitarios, que
Representado en este acto por el
irector General de Obra Publica, a
TE" y por la otra, la empresa
DE C.V. representada en este acto
aracter de: representante legal a
, acto juridico que se celebra con
cién V1,3, 24, 27, 45 fraccion |,
s Publicas y Servicios relacionados
erdo con las siguientes

entante:

ra su Gobierno Interior y para la

idica y patrimonio propios, y con
iere de conformidad con lo
Constitucién Politica de los

litica de Guanajuato y 2 de la Ley

on facultades para suscribir
n otorgada al Titular de Obras
fechas 16 de Abril de 1998 y 10 de

stracién Publica Centralizada para
n el Periddico Oficial de Gobierno
e determinan las funciones y
blica, la Direccion General de Obra
atribuciones que las leyes y
blicas, como es el caso de la Ley
ma para el Estado y los Municipios

caracter de Director General de
to otorgado en Sesion de

on facultades para suscribir el
n otorgada por el H. Ayuntamiento

NG. JOSE MARTINEZ PLASCENCIA

con copia certificada de su
fecha 10 de Octubre de 2012.



g) Tener su domicilio en el Palacio Municipal, zona
Guanajuato.

h) Estar inscrito en el registro federal de contrib
850101 TSO.
i) Que el presente contrato de obra publica se adju
del 20 mediante el proceso de contratacié
importe derivado del mismo, se emplearan recursos p

Il.- DECLARA "EL CONTRATISTA", A TRAVES DE S
DECIR VERDAD:

1.- Que es una persona moral legalmente constituida
segun lo acredita con el testimonio de la Escritura
, tirada ante la fe del Notario Publico
parido judicial de la ciudad de LEON, GTO. Lic. LIC
contiene el acta constitutiva de la misma, debidame
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo
del Tomo

2.- Que comparece a la firma del contrato en su car
lo acredita con lo establecido en la clausula TERCE
Publica No. de fecha , tirada ante
legal ejercicio en este partido judicial Lic. LIC.

acta constitutiva de la misma, e inscrita en el Reg
Comercio bajo el Folio No. *del Tomo

3.- Que su representada cuenta con capacidad econém
ejecucidon de la obra. Objeto de este contrato; que
elementos necesarios para ello.

4.- Tener conocimiento previo del proyecto, precios
de la obra y calendarios de pagos, ubicacién de la
consideraciones especificas y concretas, materia de

5.- Conocer también las bases y normas legales vige
para contratar y ejecutar obras publicas, mismas qu
en el presente contrato.

6.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir to
relacionadas con el con el presente contrato, el ub
namero de la ciudad de LEON, GTO. C.P.

7.- Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
2 REGISTRO DEL ILM.S.S.:

3 REGISTRO DE LA C.M.I.C.:

4 REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS:

8.- Conviene y acepta que, de las estimaciones que
deduccion el 5/1000 (cinco al millar), del importe
inspeccién, supervision, vigilancia y control de la
la Funcién Publica

centro, de esta ciudad de Ledn,

uyentes bajo la cédula nimero MLE

dico el dia del mes de -
n de: 2 y que para cubrir el
rovenientes de FEDERACION

U REPRESENTANTE Y BAJO PROTESTA DE

conforme a las leyes mexicanas,
Publica No. de fecha
No. 13 en legal ejercicio en este
» que

nte inscrita en el Registro Plblico
el Folio mercantil No.

acter de ADMINISTRADOR UNICO como
RO del testimonio de la Escritura

la fe del Notario Publico No. __en

, que contiene el

istro Plblico de la Propiedad y del

ica para contratar y obligarse a la
dispone de la organizacion y

unitarios, volimenes aproximados
obra; asi como de las
este contrato.

ntes del Gobierno Estatal y federal
e seran aplicables en lo procedente

da clase de notificaciones
icado en la calle
Teléfono

Y CEL

se le cubran, se haga la siguiente
de cada estimacion por concepto de
obra que presta la Secretaria de



Ill.- Ambas partes declaran reconocerse la personal
contrato y exponen su libre voluntad en someterse |

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar pa
la obra publica consistente en

idad que ostentan en el presente
a tenor de las siguientes:

ra "EL CONTRATANTE" hasta concluir,
PAVIMENTACION -

De igual manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a inici
contrato el dia __ del mes de , asi como
de del

SEGUNDA.- "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "E
$ (UN

ar las obras materia del presente
a terminarlas el dia __ del mes

L CONTRATISTA" la cantidad de:
PESOS 92/100 M.N.)

IVA INCLUIDO, cantidad que se fij6 como importe tot
del presente contrato, con base en los precios unit
forman parte de este contrato.

TERCERA.- Ampliacién del plazo y monto: Convienen
del contrato de obra publica, referido en las claus
contrato respectivamente, podran ser ampliados med
términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publica
misma, si las modificaciones exceden el 25 por cien
considerados conjunta o separadamente, pero no vara
celebrar convenios adicionales entre las partes res
por lo que "EL CONTRATISTA" acepta y reconoce que
alguno sin la suscripcion del o de los convenios se

CUARTA.- Planos, especificaciones y programa: las
deberan ser realizadas de acuerdo con el programa d
documentos que constituyeron el proyecto inicial, m
este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTR

el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viab
dicho proyecto para hacerlo méas funcional, este pre

"EL CONTRATANTE" establecerd y resolvera sobre la p
sugeridas y pondra en conocimiento de "EL CONTRATIS

Estas modificaciones se consideran incorporadas a
obligatorias para las partes.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagara A
30.00% del monto total de este contrato, que en es

de $ (

y sera puesto a su disposicion con antelacion a la

este instrumento. El atraso en la entrega del antic

igual plazo el programa de ejecucién pactado, en lo

| de la Ley de Obras Publicas y servicios relaciona

deducira proporcionalmente de cada estimacion

Asi mismo "EL CONTRATANTE" cubrira a "EL CONTRAT
por la obra ejecutada debidamente autorizadas por |

de 20 dias naturales, contados a partir de la fecha

la residencia de supervision de la obra

al para la realizacion de las obras
arios y volimenes autorizados, que

las partes que el plazo y el monto
ulas primera y segunda de este
iante convenios. Sin embargo en los
s y Servicios Relacionados con la
to del plazo o del monto pactados,
n el objeto del proyecto, se podran
pecto de las nuevas condiciones,
no tendra derecho a reclamar pago
gun corresponda.

partes acuerdan que las obras
e trabajo, especificaciones y demas
ismos que forman parte integral de

ATANTE" estima necesario modificar
le solicitar alguna adecuacion a
sentar4 sugerencia por escrito y
ropuesta de las modificaciones
TA" las modalidades aprobadas.

este contrato y por lo tanto

"EL CONTRATISTA" un anticipo del
te caso corresponde a la cantidad
__PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO,
fecha de inicio de las materia de
ipo sera motivo par definir en
s términos del articulo 50 fraccién
dos con las mismas. El anticipo se

ISTA" las estimaciones generadas
a supervisién en un plazo no mayor
en que hayan sido autorizadas por



SEXTA.- "EL CONTRATISTA" conviene y expresa Su cono
presente en que "EL CONTRATANTE" de que de las esti

la siguiente deduccién el 5/1000 (cinco al millar),

concepto de inspeccién, supervisién, vigilancia y ¢

Secretaria de la Funcion Publica.

SEPTIMA.- Acuerdan las partes que cuando "EL CONTRA
totalidad de la obra, la liquidacién correspondient

presente contrato a fin de determinar el saldo a fa
CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo
parte de "EI CONTRATISTA" incumplimiento al presen

hacer efectiva la fianza que para efectos de cumpli
otorgue "El CONTRATISTA".

OCTAVA.- Convienen las partes que en caso de existi
CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o a la lig
escrito ante "ElI CONTRATANTE" dentro de los 45 dia
haya efectuado la estimacion o la liquidacién de qu
término, se tendra por aceptada tacitamente la est
expresamente desde este momento a cualquier accion
liberando desde este momento de cualquier tipo de r

NOVENA.- Maodificaciones a los planos, especificacio
cantidades de trabajo: Ambas partes convienen que "
proyecto, los planos, las especificaciones, asi com
mensualidades de la obra por lo cual hard saber por
oportunamente si las modificaciones afectan al cost
establecido el monto de las deducciones y en su cas
adicional por la cantidad excedente.

DECIMA.- Convienen las partes que los trabajos que
obra objeto del presente contrato, se pagaran a bas

se incluira la remuneracion o pago total que debera

los gastos directos o indirectos que origine la obr
obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con ter
ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudi
regiran hasta la terminacion del presente contrato
los casos y bajo las modificaciones previstas en el

DECIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que cuando ocu
econdémico o de otra indole no previstas en el contr
reduccion de los costos de los trabajos aln no ejec

trabajo pactado, dichos costos, cuando procedan, de
procedimiento previsto por el articulo 57 fraccion

servicos relacionados con las mismas, siempre y cua
justificados y dentro del programa de obra, La apli

se sujetara a las reglas previstas en el articulo 5

Los precios unitarios que se determinaron al adjudi
deberan regir hasta la terminacion del presente con
en los casos y bajo las condiciones previstas en es

DECIMA SEGUNDA.- Trabajos Extraordinarios: Acuerda
no podra ejecutar trabajos fuera de los contemplado

de este contrato, excepcion hecha de los trabajos g
autorice con los precios unitarios establecidos. En

cimiento desde la firma del

maciones que se le cubran, se haga
del importe de cada estimacién por
ontrol de la obra que presta la

TANTE" reciba una parte o la
e se formulara en los términos del
vor o en contra de "EL
a favor de aquél, y exista por
te contrato "EL CONTRATANTE" podra
miento del presente contrato

r inconformidad por parte de "EL
uidacién, debera hacerse valer por
s siguientes a la fecha en que se
e se trate; concluido dicho
imacion y/o liquidacion renunciando
de pago que prevea la legislacién,
esponsabilidad a "EL CONTRATANTE".

nes, programa y variaciones de las
El CONTRATANTE" podra modificar el
o el programa y monto de las
escrito a "EL CONTRATISTA"
o total de la obra, quedara
0, el de un posible convenio

se realicen en la ejecucién de la
e de precios unitarios, en los que
cubrirse a "EL CONTRATISTA", por
a, asi como el costo de las
ceros a causa de los trabajos que

car la obra a "EL CONTRATISTA",
y solo podran ser modificados en
presente contrato.

rran circunstancias de orden
ato que determinen un aumento o
utados conforme al programa de
beran ser ajustados atendiendo al
Il de la Ley de Obra Publica y
ndo se encuentren debidamente
cacion del procedimiento de ajuste
8 de la Ley antes citada.

car la obra a "EL CONTRATISTA",
trato y solo podran ser modificados
te contrato.

n las partes que "EL CONTRATISTA"
s en el presupuesto que forma parte
ue "EL CONTRATANTE" le ordene y
caso contrario "EL CONTRATANTE"



no estara obligado a realizar pago alguno por esos

CONTRATISTA" libera desde este momento a "EL
responsabilidad, renunciando a cualquier accion de
Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRA

CONTRATANTE"
porcentaje de indirectos considerado en las tarjeta
solicitud y autorizacién por escrito en un lapso qu

la presentacion de los mismos en la obra, fecha que
anexando a la solicitud los analisis correspondient

DECIMA TERCERA.- Garantias: "EL CONTRATISTA" se obl
las siguientes fianzas:

A) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Esta garan
los quince dias naturales siguientes al fallo por e

de este contrato, a fin de garantizar el cumplimien
obligaciones derivadas de este contrato. Acuerdan |
dicha garantia no se considerara formalizado el pre
términos de la Ley de la materia. La vigencia de es
obras de este contrato hayan sido recibidas en su t

"EL CONTRATANTE", y una vez concluidos los trabajos
a responder de los defectos que resulten en los mis
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incur

el contrato respectivo, los trabajos se garantizara

por el cumplimiento de las obligaciones mencionadas
recepcion de los trabajos "EL CONTRATISTA", debera
equivalente a diez por ciento del monto total ejerc

B) Garantia de Anticipo.- Esta garantia debera cons
naturales siguientes al fallo y por la totalidad de
liberard una vez que se haya amortizado el mismo.

Las garantias citadas deberan ser otorgadas por una
debidamente autorizada para ello, a favor y satisfa
Ledn, Gto., en los términos del articulo 49 fraccio

DECIMA CUARTA.- Control y Vigilancia: Ambas partes
personal por él designado, tendra facultades expres
vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trab

con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podra ¢
la Bitdcora de obra que forma parte del este contra
efecto de que se ajuste a las especificaciones del
establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicio

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener personal profesi
con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de |
desarrollando con el propésito de responder ampliam
generales y complementarias. La persona que designe

"EL CONTRATANTE", quién podréa verificar si dicha pe
sefialados, y en caso contrario podra en todo moment

DECIMA QUINTA.- Suspension de las obras y trabajos
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos con
justificada o por razones de interés publico, sea c
encuentren, sin que ello implique su terminacion an
notificandole a "EL CONTRATISTA" por escrito tal si
exceda del plazo total sefialado para la ejecucién d
CONTRATISTA" Gnicamente los dafos causados por la s

le seran pagados a este de conformida

conceptos por lo que "EL

CONTRA TANTE" de cualquier
pago en contra de éste.
TISTA" por orden de "EL

d al costo directo, mas el
s de precios unitarios, previa
e no exceda de 7 dias naturales a
deber asentarse en bitacora,
es.

iga con "El CONTRATANTE" a otorgar

tia debera constituirse dentro de
| valor del 10% del importe total
to de todas y cada una de las
as partes en que de no otorgarse
sente documento y se procedera en
ta garantia sera hasta que las
otalidad y a entera satisfaccion de
,"EL CONTRATISTA" quedara obligado
mos de los vicios ocultos y de
rido, en los términos sefalados en
n durante un plazo de doce meses
, por lo que previamente a la
constituir fianza por el
ido de los trabajos.

tituirse dentro de los quince dias
| monto del anticipo.esta fianza se

Institucion Afianzadora Mexicana
ccion, de la Tesoreria Municipal de
n lll de la Ley de la materia.

acuerdan que "EI CONTRATANTE" o el
as para coordinar, controlar,
ajos y demas obligaciones pactadas
omunicar por escrito e inclusive en
to, las instrucciones pertinentes a
proyecto y a los lineamientos
s relacionados con las mismas.

onal especializada en la materia,
os trabajos que se estan
ente de las especificaciones
estard sujeta a la aceptacion de
rsona redne los requisitos antes
o solicitar el cambio del mismo.

. "EL CONTRATANTE" podra suspender
tratados por cualquier causa
ual fuere el proceso en que se
ticipada en forma definitiva,
tuacion. Cuando la suspension
e las obras, se cubrira a "EL
uspension, esto es, los gastos no



recuperables que hubiese efectuado hasta la fecha d
realice "EL CONTRATANTE" a fin de acreditar dichos

DECIMA SEXTA.- Entrega Yy recepcion de las obras, t
CONTRATISTA" entregard las obras y trabajos en el
primera del presente contrato y de acuerdo al proye
establecidos por las partes.

DECIMA SEPTIMA.- Las partes acuerdan en que cualqui
conservacion de las mismas hasta el momento de su e

de "EL CONTRATISTA" por lo que ni las estimaciones,
sido pagadas parcial o totalmente, se consideran co
reservdndose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclama
con defectos por vicios ocultos o el pago de lo ind

DECIMA OCTAVA.- Responsabilidades del Contratista.-
los materiales y equipo que se utilicen en los trab

este contrato, cumplan con las normas de calidad es

de todas y cada una de las partes de dicha obra se
CONTRATANTE", asi como a responder, por su cuenta y
ocultos de la misma, de los dafios y perjuicios que

su parte se lleguen a causar a los intereses de "EL
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada par
hasta por su monto total.

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ob
realizado conforme a lo estipulado en el contrato o

y calidad establecida que por escrito le proporcion
reparacién o reposicidon se haran por cuenta y carg
inmediata.

"EL CONSTRATISTA" deberd sujetarse a las disposicio
obra, asi como a los demas reglamentos y ordenamien
en materia de construccién, seguridad y uso de la v

DECIMA NOVENA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a no ¢
morales sus derechos y obligaciones derivadas de es

los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos e
contrato, sin previa aprobacién expresa y por escri
términos del Art. 47 de la Ley de Obras Publicas y
mismas. En todo caso "EL CONTRATISTA" seguird siend
ejecucion de los trabajos obra y el subcontratista

los derechos de "EL CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que para el caso de que hubiere
CONTRATISTA" estos causaran un interés de CPP (Cos
vigente en el momento de pago y hasta que "EL CONTR
Tesoreria Municipal.

VIGESIMA.- "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que
con motivo de los trabajos materia del presente con

las obligaciones derivadas de las disposiciones leg
seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
relacién con la materia y objeto del presente contr

e la suspension, previo estudio que
gastos.

rabajos y liquidaciones: "EL
plazo convenido en la clausula
cto, especificaciones y programas

er dafio a las obras asi como la
ntrega definitiva, correran a cargo

ni la liquidacion, aunque hayan

mo una aceptacion de las obras,
r la obra faltante, mal ejecutada,
ebido.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que
ajos objeto de la obra materia de
tablecidas, y a que la realizacion
efectlien a satisfaccion de "EL
riesgo, de los defectos y vicios
por inobservancia o negligencia de
CONTRATANTE", o a terceros, en
a el cumplimiento del contrato,

ra cuando esta no se hayan
de acuerdo a las especificaciones
e "EL CONTRATANTE" por lo que la
0 de "EL CONTRATISTA" y de forma

nes de seguridad en el lugar de la
tos de las autoridades competentes
ia publica.

eder a terceras personas fisicas o
te contrato y sus anexos, asi como
jecutados que amparan este
to de "EL CONTRATANTE" en los
Servicios relacionados con las
o el Unico responsable de la
no quedara subrogado en ninguno de

cobros en exceso por parte de "EL
to Porcentual Promedio + 2 puntos)
ATISTA" reembolse el importe a la

como patron del personal que ocupe
trato, es el Unico responsable de
ales en materia de trabajo y
mismo, en responder de todas las
contra o de "EL CONTRATANTE" en
ato.



VIGESIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL: Convienen la s partes que si "EL CONTRATISTA" no

concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha sefialada, o incurre en
incumplimiento del programa de trabajo que se anexa al presente como parte integral
del mismo, cubrird a "EL CONTRATANTE" una pena con vencional que serd el equivalente

5/10,000 por dia del monto del contrato.

Las partes acuerdan que las penas convencionales te ndran efecto cuando la obra se
retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establ ecido en el programa de obra
correspondiente, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA"

La evaluacién e importe de los desfasamientos se ha ran los dias 15 y ultimos de cada
mes, y se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por la
Direccion correspondiente, siendo las penas convenc ionales a ese momento,
provisionales durante el transcurso de la obra y ad quirird caracter definitivo al
concluir ésta. Cabe sefialar que en caso de que la o bra no termine en el periodo de
ejecuciéon contratado. La pena convencional se hara efectiva aln y cuando el

desfasamiento sea menor o igual al 10%.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde e ste momento para hacer las
deductivas correspondientes en la Ultima estimacién por el importe de la pena
convencional que se acuerda en esta clausula, sin n inguna responsabilidad para éste,
manifestando que solo en el caso de que exista un s aldo negativo en contra de
aquél,"EL CONTRATANTE" podra hacer efectiva la Fian za otorgada a favor del Municipio

de Ledn, Gto. para garantizar el fiel cumplimiento de la Obra contratada.

Cuando "EL CONTRATISTA" no presente programa de tra bajo y en tanto no lo haga, se
considerard que dicho programa obedece al resultado de dividir proporcionalmente el
monto total contratado entre el plazo global de eje cucion, tomando de base periodos
mensuales. Las penas sefialadas son independientes d e las que se convengan para
asegurar el interés general, respecto de las obliga ciones especificadas de cada
contrato y seran sin perjuicio de la facultad que t iene la contratante para exigir el

cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMIA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACION: las par tes convienen que seran causas de
terminacién anticipada del presente contrato, sin r esponsabilidad alguna para "EL
CONTRATANTE" las siguientes:

I- Por la voluntad de las partes.

Il.- Por ser imposible la realizacion del mis mo; y

lll.- Por rescisién administrativa sin necesi dad de resolucioén judicial, cuando:
A.- "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente la s obras o0 se niegue a reparar o
reponer las obras que rechace "EL CONTRATANTE" por no ajustarse a las especificaciones

de calidad o defectuosas.

B.- Cuando "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el
programa de trabajo y en el presente contrato.

C.- "EL CONTRATISTA" ceda parcialmente o totalmente a terceras personas los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato sin au torizacion de "EL CONTRATANTE".



D.- "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente
este contrato, obligAndose a pagar por concepto de
convencional, que podra ser hasta por el monto de
"EL CONTRATANTE".

En caso de rescision de contrato se actura de confo
articulo 62 de la Ley de Obras y Servicios Relacion

El procedimiento para proceder a la rescisibon admin
resolucién judicial se sujetard al procedimiento si

I.- Se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA", h
Administrativa, para que dentro del término de qui
su derecho convenga y aporte, en su caso, las prueb

Il.- Transcurrido el término a que se refiere la fr
resolverd considerando los argumentos y pruebas que

Ill.- La determinacion de dar o no por rescindido e
"EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias habiles
fraccion I.

VIGESIMA TERCERA.- Las estimaciones deberan present
porcentaje del 90% fisico, no se pagard ninguna e
sin cuadro de prefiniquito.

Las estimaciones que se presenten con un porcentaje
deberan presentar el cuadro de prefiniquito, en el

gue el costo de la obra sea menor a lo contratado "

el total del anticipo en las estimaciones pendient

VIGESIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a pres

cualquier otra de las clausulas de
dafios y perjuicios una pena
la garantia otorgada a juicio de

rmidad con lo establecido en el
ados con las mismas

istrativa sin necesidad de
guiente:

echos constitutivos de la Rescision
nce dias habiles exponga lo que a
as que estime pertinentes.

accion anterior, "EL CONTRATANTE"
se hubieren hecho valer; y

| contrato debera ser comunicada a
siguientes a lo establecida en la

arse para su pago hasta por un
stimacion arriba de este porcentaje

arriba del porcentaje indicado,
entendido que si de este se deriva
EL CONTRATISTA" deberé de amortizar
es de cobrar.

entar una Ultima estimacion por el

10% restante la cual debera contener la informaci 6n siguiente: PRESUPUESTO
DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA, ACTAS DE EN TREGA, BITACORA, CUADRO DE
FINIQUITO, MEMORIAS DE CALCULO EN SU CASO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINACION DE

OBRAS.

Asimismo, las partes contratantes acuerdan que una
defecto el Supervisor asignado para esta obra infor

de los trabajos que fueron encomendados, dentro de
verificard la debida terminacién de los mismos conf
especificaciones establecidas en el contrato. Una v

lo previsto por el articulo 64 de la Ley de Obras P

con las mismas, dentro de los quince dias naturales
recepcion fisica de los trabajos, mediante el levan

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elab
diez dias naturales, el finiquito de los trabajos,
créditos a favor y en contra que resulten para cada
concepto general que les dio origen y el saldo resu

En caso de que exista desacuerdo entre las partes r

CONTRATISTA" no acude con "EL CONTRATANTE" para su

establecido, éste procedera a elaborarlo, comunican
dentro del plazo de diez dias naturales, contados a

en de acuerdo a lo establecido en el articulo 64 de
Servicios relacionados con las mismas.

vez que "EL CONTRATISTA" o en su
me a "EL CONTRATANTE" la conclusion

los diez dias habiles siguientes,

orme a las condiciones y
ez lo anterior, en los términos de
Ublicas y Servicios relacionados
la Dependencia procedera a la

tamiento del acta correspondiente.

oraran dentro de los siguientes

en el que se hardn constar los
una de las partes, describiendo el
Itante.

especto del finiquito, o bien, "EL
elaboracion dentro del plazo
do el resultado a "EL CONTRATISTA"
partir de su emisién, procediendo
la Ley de Obras Publicas y



VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a co
obra, el sefialamiento vertical y horizontal prevent

Si por falta del sefialamiento preventivo en el siti
accidente que afecte a terceros,"EL CONTRATISTA" se
tanto el responsable de cubrir los dafios y perjuici
debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamient

en materia de construccién, seguridad y uso de la v

VIGESIMA SEXTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a dep
genere en la ejecucion de la obra contratada en el

en el lugar que le sefiale "EL CONTRATANTE", en caso
obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lu

VIGESIMA SEPTIMA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a col
obra contratada, los espectaculares que le proporci
seran reintegrados al finiquito de Obra, de no ser
descontado de su liquidacion final.

VIGESIMA OCTAVA.- Convienen las partes que para el
existiesen costos fuera de los conceptos acordados
imputables a "EL CONTRATISTA" los mismos podran ser
escrito de "EL CONTRATANTE".

VIGESIMA NOVENA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a
trabajadores, en el lugar de ejecucion de la obra,
misma.

TRIGESIMA.- "EL CONTRATISTA" pagara las Pruebas de
ejecucion de la obra y presentara a "EL  CONTRATANT
mismas en las estimaciones requeridas.

TRIGESIMA PRIMERA.- Jurisdiccion: Para la interpre
contrato, y en todo lo que no esté expresamente pac
someterdn, a la jurisdiccion de los tribunales fede

al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Leido y enteradas las partes del contenido y alcanc
firman en SEIS ejemplares en la ciudad de Leoén, Gto
del afio de 2009.

"EL CONTRATANTE"

ING. JOSE MARTINEZ PLASCENCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA

TESTIGOS

COORDINADOR TECNICO DE LA DIR. GENERAL DE
OBRA PUBLICA DIRECT

locar el dia desde el inicio de la
ivo, que se requiera en esta obra.

o de los trabajos, ocurriere algun
ra el Unico responsable y por lo
0s ocasionados a estos por lo que
0s que las autoridades competentes
ia publica establezcan.

ositar todo el escombro que se
Tiradero Oficial BANCO LA LOMA o
contrario, este Ultimo no estara
gar.

ocar en el lugar de ejecucién de la
onara "EL CONTRATANTE" los cuales
asi, el costo de los mismos, sera

caso de que por cualquier causa
en el presente contrato que no sean
cubiertos previa aprobacién por

tener servicio sanitarios, para sus
hasta la culminacion de la

Laboratorio necesarias para la
E" los reportes originales de las

tacion y cumplimiento de este
tado en el mismo, las partes se
rales en esta ciudad, renunciando

e legal del presente contrato, lo
. A los dias del mes de

"EL CONTRATISTA"

OR DE CONTROL DE PROCESOS



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-6

BASES Y REQUISITOS
(FIRMADOS DE CONFORMIDAD)



LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON GUANAJUATO A TRAVE S DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRA PUBLICA EXPIDE LAS SIGUIENTES:

CONVOCATORIA

LOS LICITANTES DEBERAN APEGARSE DE MANERA ESTRICTA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA, POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA, LEERLA CON DETENIMIENTO, PARA EVITAR
CUALQUIER ERROR U OMISION, LO CUAL SERIA, MOTIVO DE DESCALIFICACION.

BASES Y REQUISITOS

LOS CONTRATISTAS INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUM.
F/083-1/2013 OMO PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR LA OBRA PUBLICA: PAVIMENTACION DE LA CALLE EVARISTO GUTIERREZ
TRAMO: ANTONIO TORRES GOMEZ A FRANCISCO BRIONES EN LA COLONIA LEON |, DEBERAN SUJETARSE PARA INTEGRAR Y
FORMULAR SU PROPOSICION A LAS BASES Y REQUISITOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-

LA OBRA SE REALIZARA CON SUJECION A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SUS REFORMAS Y ADICIONES Y SU REGLAMENTO EN LAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, EN LOS QUE SE INCLUIRAN ESTUDIOS Y PROYECTOS,
DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, PROGRAMA DE OBRA, PRESUPUESTO QUE
CONTENDRA LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DERIVADAS DE UNIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS PARA DETERMINAR EL
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO
PROPORCIONE LA CONVOCANTE.

SEGUNDA.-

DENTRO DE ESTE MISMO RUBRO, LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES NO ESTARAN SUJETAS A
CORRECCIONES NI A NEGOCIACION, POR LO QUE DEBERAN PRESENTAR CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS QUE PERMITAN LA
CORRECTA EVALUACION DE SUS PROPUESTAS.

TERCERA.-
EL CONTRATISTA DEBERA COMPENETRARSE A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y ACCIDENTALES DE LA REGION DONDE SE
REALIZARA LA OBRA YA QUE POSTERIORMENTE, NO ADUCIRA DESCONOCIMIENTO DE ESTOS FACTORES PARA JUSTIFICAR

INCUMPLIMIENTO, NI SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

CUARTA. -
PARA TAL EFECTO, SE ESTABLECE COMO PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 23 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 9 DE DICIEMBRE DEL 2013

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

QUINTA-

EL CONTRATISTA MANIFIESTARA POR ESCRITO CONOCER EL SITIO DE LA OBRA (DE ACUERDO AL ANEXO T-1)

SEXTA.-

LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE PAGARAN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE
ABARQUEN 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS SEIS DIAS SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

GARANTIAS

SEPTIMA.- EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A OTORGAR LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A) EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A PRESENTAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL MISMO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DEBERA SER EXPEDIDA POR
INSTITUCION AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAIS, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.



VIGENCIA.- ESTA GARANTIA DE OBRA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA
OBRA; ASIMISMO EL CONSTRATISTA RESPONDERA DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE DEBERA PRESENTAR NUEVAMENTE UNA GARANTIA EQUIVALENTE
AL 10% DEL IMPORTE DE LA OBRA, O EN SU DEFECTO DEJAR SUBSISTENTE LA QUE ORIGINALMENTE PRESENTO, DURANTE UN
PERIODO DE 12 MESES.

CANCELACION DE LA GARANTIA .- DICHA GARANTIA SOLO PODRA SER CANCELADA CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

DE LOS ANTICIPOS.- LA CONVOCANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN CUESTION, OTORGARA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO
EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO.

EL ANTICIPO, DEBERA AMORTIZARCE EN FORMA PROPORCIONAL CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN
POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO LIQUIDAR EN LA ULTIMA ESTIMACION EL SALDO POR AMORTIZAR, MISMOS QUE SERAN
PUESTOS A DISPOSICION DEL CONTRATISTA CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL ATRASO
EN LA ENTREGA DEL MISMO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

GARANTIA DE ANTICIPO .- EL CONTRATISTA, PODRA GARANTIZAR LA INVERSION DEL ANTICIPO, ESTA SE PRESENTARA A FAVOR
DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE LEON, GTO, Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL PORCENTAJE CONCEDIDO.

VIGENCIA.- ESTA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE DURANTE EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO EL ANTICIPO.

CANCELACION .- SOLO PODRA CANCELARSE MEDIANTE AUTORIZACION EXPRESA DE LA CONVOCANTE.

RECURSOS

LAS OBRAS SERAN FINANCIADAS CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DEL PROGRAMA HABITAT, PARA EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.

AJUSTE DE COSTOS

OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS .- EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA PACTARSE EN EL CONTRATO Y SE
SUJETARA A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL
COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO A LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA
OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

2.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE
PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL “INEGI".
CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO EL CONTRATISTA COMO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PUBLICADOS POR EL INEGI, LAS DEPENDECIAS Y ENTIDADES PROCEDRAN A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O
INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMEINTOS Y METODOLOGIA QUE
EXPIDA EL INEGI.

3.- LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE
APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

4.- ALOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

5.-EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE LA CONVOCANTE, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, A MAS TARDAR DENTRO
DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA CONVOCANTE RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O
REDUCCION RESPECTIVO.

6.- SE REALIZARAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 57 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
REALCIONADOS CON LAS MISMAS.



DE LA VISITA DE OBRA

NOVENA.- DE LA VISITA DE OBRA.- LOS PARTICIPANTES PODRAN REALIZAR CONJUNTAMENTE CON EL SERVIDOR PUBLICO QUE
DESIGNE LA CONVOCANTE UNA VISITA AL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, MISMA QUE SERA EL DIA 20 DE NOVIEMBNRE DEL
2013, SIENDO EL LUGAR DE LA CITA EN: LA DIR. DE EVALUACION ECONOMICA UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA,
A LAS 9:00 HORAS.

A).- SI COMO RESULTADO DE LA VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, AL CONOCER LAS CONDICIONES DEL
TERRENO Y EL PROYECTO DE LA OBRA U OTRAS CIRCUNSTANCIAS O FACTORES RELACIONADOS CON LA MISMA, PREVIO
CONOCIMIENTO DE ACUERDO CON EL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE DETERMINAN QUE EXISTE ALGUNA VARIACION EN LOS
CONCEPTOS, SE LEVANTARA MINUTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE SE ASENTARAN LAS CIRCUNSTANCIAS, AJUSTES O
COMPLEMENTOS DE DICHOS CONCEPTOS PARA QUE SE CONSIDEREN EN LAS PROPOSICIONES, ESTE DOCUMENTO DEBERA

INCLUIRSE EN EL SOBRE DEBIDAMENTE REQUISITADO.

B).- DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.- LA JUNTA DE ACLARACIONES, PARA TRATAR LO RELACIONADO CON EL OBJETO DEL MISMO
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, SE CONVOCA A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA SU DESAHOGO EL MISMO DIA EN QUE TENGA
VERIFICATIVO LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS. SIENDO EL LUGAR DE LA REUNION EN LA DIRECCION DE
EVALUACION ECONOMICA A LAS 11:00 HRS. ASIMISMO CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ES POTESTATIVA LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACION, PODRAN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, O ENVIARSE A TRAVES

DE COMPRANET, SEGUN CORRESPONDA, A MAS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A
REALIZAR LA CITADA JUNTA.

FORMALIDADES:

DECIMA.-

A) EL PARTICIPANTE PRESENTARA SU PROPOSICION PREFERENTEMENTE EN UN SOBRE DEBIDAMENTE CERRADO EN EL CUAL
INCLUIRA LA DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

B) LA PROPOSICION DEBERA PRESENTARSE EN IDIOMA ESPANOL Y EN MONEDA NACIONAL.

C) TODOS LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE SERAN LLENADOS CON LETRA DE MAQUINA PREFERENTEMENTE
CON CARACTERES DE MOLDE A TINTA NEGRA, FACILMENTE LEGIBLES Y NO DEBERAN CONTENER RASPADURAS NI ENMENDADURAS.
D) LOS FORMATOS QUE PROPORCIONA LA CONVOCANTE SON A TITULO INFORMATIVO Y DE ORIENTACION, PRINCIPALMENTE LOS QUE
SE REFIEREN A LOS ANEXOS DOS Y TRES DE LA PROPUESTA ECONOMICA, PUDIENDO EL CONTRATISTA COMO ALTERNATIVA EN SUS
PROPIOS FORMATOS O BIEN MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE COMPUTO, EN TODO CASO, DEBERAN APEGARSE A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS.

E) TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DEBERAN SER FIRMADOS EN TODAS SUS HOJAS POR

LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO. EN CASO DE QUE LA PROPUESTA SEA FIRMADA POR UNA PERSONA DISTINTA AL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ANEXAR DOCUMENTACION QUE ACREDITE QUE TIENE LAS FACULTADES PARA ELLO.

F) EL CONTRATISTA PRESENTARA EN ORIGINAL LOS DOCUMENTOS DONDE SE CONTENGA PRECIOS O VALORES.

G) LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN LAS BASES DEL CONCURSO SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS CON SU RESPECTIVO
NUMERO, POR LO TANTO DEBERAN ORDENARSE Y SEPARARSE ADECUADAMENTE PARA INCLUIRLOS EN EL SOBRE EL CONTRATISTA
SE ABSTENDRA DE ENCUADERNAR O ENGRAPAR DICHOS DOCUMENTOS, PARA FACILITAR LA REVISION.

H) EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I) NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACION ASi COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS
POR LOS LICITANTES, PODRAN SER NEGOCIADAS

J) NO PODRAN PRESENTAR PROPUESTAS QUIENES SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51Y EL ART. 78 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA

K) PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR PRESENTARA PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA

CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE
PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

L) De acuerdo al Oficio Circular No. UNANOPSFP/309/0743/2008 publicado en el Diario Oficial de la Federacién No. 14 del 19
septiembre del afio en curso mediante el cual se establece el procedimiento que se debera observar, previo a la formalizacién de los
contratos que sean celebrados bajo el ambito de LOPSRM con recursos federales debera considerarse lo siguiente
» La persona fisica o moral que en su caso resulte adjudicada con un contrato, debera presentar ante la dependencia o
entidad contratante el “acuse de recepcion” con el que compruebe que realiz6 la solicitud de consulta de opinion ante el
SAT prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resoluciéon Miscelanea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la
sustituya, preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo
o0 adjudicacion correspondiente.

e« En dicha solicitud se debera incluir el correo electrénico fjavier.garcia@leon.gob.mx correspondiente al area de
contratacion para que el SAT envie el “acuse de respuesta”’ que emitira en atencién a su solicitud de opinion.



Dicha publicacidn la podra consultar en la direccion electronica www.dof.gob.mx_.

M) CADA UNO DE LOS DOCUEMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICION Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA, DEBERAN ESTAR FOLIADOS
EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERAN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS
PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, ASi COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL SOLICITANTE.

EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR CAREZCAN DE

FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, LA CONVOCANTE NO PODRA DESECHAR LA
PROPOSICION.

DEL PROCEDIMIENTO.

DECIMA PRIMERA.-
DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.- UNICAMENTE PARTICIPARAN AQUELLOS CONTRATISTAS QUE HAYAN
REGISTRADO SU PARTICIPACION, ASi COMO CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ESTE CONCURSO.

ESTE ACTO CONSTARA DE UNA ETAPA, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES, SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LAS
PROPUESTAS, ESTABLECIENDOSE COMO LUGAR, FECHA Y HORARIO PARA TAL EFECTO LOS SIGUIENTES: EL ACTO SE VERIFICARA EN
LA SALA DE JUNTAS No.2 DE LA DIRECCION GENERAL DE O BRA PUBLICA UBICADA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA #1701-B

OTE. COL. EL TLACUACHE DE ESTA CIUDAD, EL 26 DE OCT UBRE DEL 2013, A LAS 9:00 HORAS .

A LA HORA SENALADA PARA EL CONCURSO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE PASARA LISTA DE ASISTENCIA Y
SE SOLICITARA LA ENTREGA DE LOS SOBRES O DOCUMENTOS A LOS CONTRATISTAS QUE ASISTIEREN, POSTERIORMENTE
PROCEDERA A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENENEN LAS PROPUESTAS.

SE LEVANTARA ACTA EN LA QUE SE HARA CONSTAR LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS, ASI COMO DE LAS QUE NO HUBIEREN SIDO
ADMITIDAS, EXPRESANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARON. POSTERIORMENTE ESTE DOCUMENTO SERA FIRMADO, PREVIA LECTURA
DEL CONTENIDO Y RATIFICACION, POR LOS PARTICIPANTES, A LOS CUALES SE LES ENTREGARA COPIA DE LA MISMA.

DE LOS ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION.

l.- EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA PROPUESTA DEBE RA ESTAR INTEGRADO CON LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS Y REQUISITOS:

ANEXO T-1.
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, (ANEXO T-1).
ANEXO T-2.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, DISPONIBILIADAD DE LA
MISMA, SU UBICACION FiSISICA Y VIDA UTIL.

T-2 AEN CASO DE ARRENDAMIENTO PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA..
ANEXO T-3.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO T-4.

MANIFESTACION ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE SUBCONTRATARA Y LOS MATERIALES O EQUIPO QUE PRETENDA
ADQUIRIR Y QUE INCLUYAN SU INSTALACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO V DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMETO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASI COMO DE ENCONTRARSE EN ESE SUPUESTO, DETERMINANDO
LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA EMPRESA EJECUTARA .

ANEXO T-5.



SE PROPORCIONARA AL CONTRATISTA PARTICIPANTE UN MODELO DE CONTRATO UTILIZADO POR LA CONVOCANTE A TITULO DE
INFORMACION DEL CLAUSULADO QUE SE APLICARA EN LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA, (QUE SERA FIRMADO DE
CONFORMIDAD).

ANEXO T-6.

BASES Y REQUISITOS DE CONCURSO, ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y FORMALIDADES QUE
DEBERAN OBSERVARSE POR PARTE DEL CONCURSANTE PARA PREPARAR, INTEGRAR Y PRESENTAR SUS PROPOSICIONES, CONTIENE
ADEMAS LA INFORMACION MINIMA QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO QUE REGULARAN ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, POR CONSIGUIENTE, PARA CONSTANCIA DE ENTERADO Y
MANIFESTAR SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, DEBERA SER FIRMADO (DE MANERA AUTOGRAFA) EN TODAS SUS HOJAS.

ANEXO T-7.

INFORMACION Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON EL CONCURSO.
EL CONTRATISTA INCLUIRA LA MINUTA CON MOTIVO DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SI SE DIERA
ESTE SUPUESTO, O BIEN LA INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE SE REFIERA AL OBJETO DEL CONCURSO.

ANEXO T-8.

(FORMATO)

DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE.

ANEXO T-9.

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR EL CONDUCTO DEL CONTRATISTA NO PARTICIPAN PERSONAS
INHABILITADAS CON EL PROPOSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE DICHA INHABILITACION.

ANEXO T-10.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES
HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS

ANEXO T-11
MANIFESTACION DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SI MISMO O A TRAVEZ DE INTERPOSITA PERSONA, SE
ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INDUZCAN O

ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGEN
CONCICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ANEXO T-12

ESCRITO DE MANIFESTAC'ION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU FIRMANTE CUENTA CON FALCULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR S| O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA.

ANEXO T-13
ESCRITO DE MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
ANEXO T-14

FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE QUE EL LICITANTE
ENTREGARA A LA HORA DE LA APERTURA. LA FALTA DE PRESENTACION DEL FORMATO NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

ANEXO E-1.

CARTA-COMPROMISO DE LA PROPOSICION.



LA CARTA-COMPROMISO, DEBERA SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A SU ELECCION, EN PAPEL MEMBRETADO DEL PROPIO
PARTICIPANTE, O BIEN UTILIZANDO EL MODELO O FORMATO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, SI SE OPTARE POR UTILIZAR
DOCUMENTACION DEL PARTICIPANTE, ESTE DEBERA CONTENER LA TRANSCRIPCION INTEGRA DEL QUE LE PROPORCIONE LA
CONVOCANTE, EN AMBOS CASOS SE EXPRESARA EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICION, INCLUYENDO LV.A., ASI COMO LAS
CONDICIONES Y REQUISITOS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.

ANEXO E-2.

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES
PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

EN ESTE DOCUMENTO, EL PROPONENTE EXPRESARA CON NUMEROS, LETRAS Y EN MONEDA NACIONAL LOS PRECIOS UNITARIOS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, MULTIPLICANDO ESTOS POR LAS CANTIDADES DE OBRA IMPRESAS EN EL CATALOGO,
ASI MISMO, COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES ANTERIORES SE OBTENDRA EL IMPORTE ACUMULADO, ADICIONANDO A ESTE, EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CANTIDAD QUE REPRESENTARA EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

EL CATALOGO ANTERIOR PODRA SER PRESENTADO INDISTINTAMENTE, EN FORMAS PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE
LLENADO A MAQUINA O PROCESADO POR COMPUTADORA, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

ANEXO E-3.

DEBERAN TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

ANEXO E-3 A ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS,
COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

LOS COSTOS DIRECTOS INCLUIRAN LOS CARGOS POR CONCEPTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EL CARGO POR UTILIDAD SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.(EN ESTE CARGO SE INCLUIRA EL CARGO POR CONCEPTO DE EL PAGO DE LAS
OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES (ISR) Y REPARTO DE UTILIDADES.

DEBERAN CONSIDERAR LOS CARGOS ADICIONALES QUE DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD, Y
SOLAMENTE SERAN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN, ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O
DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

SE DEBERA CALCULAR APLICANDO EL 0.5025% AL PRECIO U NITARIO INCLUYENDO EL COSTO DIRECTO, INDIRECTO, FIN ANCIAMIENTO
Y UTILIDAD.

ANEXO E-3 B. SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA CADA UNA DE LAS CATEGORIAS
(CONSIDERANDO: SAR, INFONAVIT)

NOTA: para el célculo del Factor de Salario Real, deberéonsiderar las cuotas del IMSS y el salario minimalel D.F.
vigentes

ANEXO E-3 C. LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARAN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, DICHOS COSTOS
SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LAS DE LA OBRA, DE SEGUROS Y
FIANZAS, DEBERA PRESENTAR ANALISIS DETALLADO.

DEBERA CONSIDERAR EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS EL COSTO DE LABORATORIO POR CUENTA DEL CONTRATISTA CON LAS
INCIDENCIAS OFICIALES QUE MARCA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

ANEXO E-3 D.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, PARA LA DETERMINACION DE ESTE COSTO DEBERAN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL
CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS, PAGOS DE ESTIMACIONES QUE RECIBIRA LOS
CUALES DEBERAN SER CONGRUENTES CON LOS MONTOS DE SUS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES Y LA TAZA DE INTERES QUE
APLICARA, LA CUAL DEBERA CALCULARSE POR EL CONTRATISTA CON BASE EN EL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO, EL CUAL
DEBERA INDICARSE Y NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR
ANALISIS DETALLADO POR FLUJO DE CAJA , ESPECIFICANDO EL INDICADOR Y LA TAZA DE INTERES APLICADA.

ANEXO E-3 E. SE DEBERAN INCLUIR LOS ANALISIS DE BASICOS, DE INTEGRACION DE CUADRILLAS Y MATERALES (QUE INCLUYAN
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA MENOR Y MANDO INTERMEDIO).



ANEXO E-3 F. SE DEBERAN INCLUIR LOS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO (ACTIVO E INACTIVO).

LOS ANALISIS ANTERIORES PODRAN SER PRESENTADOS INDISTINTAMENTE, PROCESADOS POR COMPUTADORA O CALCULADOS
MANUALMENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTEN A LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

SE DEBERA PRESENTAR SOLAMENTE UN ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS QUE SE APLICARA PARA TODOS LOS CONCEPTOS QUE
INTEGRAN LA PROPUESTA, EN CASO DE PRESENTAR DOS O MAS PORCENTAJES DE INDIRECTOS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

El Sobrecosto (indirectos de campo, indirectos de o ficina central, financiamiento, utilidad y cargos a dicionales),
no deberd ser inferior al 20% ya que se consideraf uera de mercado y por lo tanto ser4 motivo de desca  lificacion.

ANEXO E-3 G.- DEBERA INCLUIR EN CD EL CONTENIDO DIGITAL DE SU PROPUESTA ORGANIZANDO LOS ARCHIVOS CON NOMBRES Y
ESTRUCTURA DE CARPETAS CONFORME AL ORDEN QUE GUARDAN LAS PRESENTES BASES, DICHA INFORMACION SERA LA QUE SE
CARGUE AL SISTEMA COMPRANET POR LO QUE SU CONTENIDO DEBE SER EL MISMO QUE EL ENTREGADO EN FORMA FISICA, DE LO
CONTRARIO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA..

EL DISCO CON LA INFORMACION DIGITAL DEBE SER IDENTIFICADO Y FIRMADO CON MARCADOR POR LA PERSONA QUE FIRME LA
PROPUESTA.

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL CD DEBERA SER PRESENTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
TODOS LOS ARCHIVOS DEBERAN SER EN FORMATO PDF Y UNA TAMANO NO MAYOR A 25 MB
CARPETA TECNICA.

ARCHIVO I.- MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS (ANEXO T-1)

ARCHIVO Il.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ANEXO T-2)

ARCHIVO II-A° CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO (EN CASO DE SER NECESARIA) (ANEXO T-2 A)

ARCHIVO lil.- PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (ANEXO T-3)

ARCHIVO IV.- MANIFESTACION DE SUBCONTRATOS (ANEXO T-4)

ARCHIVO V.- MODELO DE CONTRATO (ANEXO T-5)

ARCHIVO VI.- BASES Y REQUISITOS DE LICITACION (ANEXO T-6)

ARCHIVO VII.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA (ACTAS DE VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES) (ANEXO T-7)
ARCHIVO VIII.- DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE (ANEXO T-8)

ARCHIVO IX.- MANIFESTACION DE QUE NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS (ANEXO T-9)

ARCHIVO X.- MANIFESTACION DE CONOCER LOS PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES (ANEXO T-10)

ARCHIVO XI.- MANIFESTACION DE QUE POR SI MISMO O A TRAVEZ DE INTERPOSITA PERSONA SE ABSTENDRAN DE INDUCIR O ALTERAR
LA EVALUACION DE LA PROPUESTAS (ANEXO T-11)

ARCHIVO XII.- MANIFESTACION DE QUE EL FIRMANTE CUENTA CON FACULTADES PARA ELLO (ANEXO T-12)

ARCHIVO XlIl.- MANIFESTACION DE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO T-13)

ARCHIVO XIV.- FORMATO PARA VERIFICACION DE DOCUMENTOS (ANEXO T-14)

TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA CARPETA TECNICA DEBERAN PRESENTARSE CON FIRMA AUTOGRAFA Y ESCANEADA
CARPETA ECONOMICA.

ARCHIVO I.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION (ANEXO E-1) (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE CON FIRMA
AUTOGRAFA Y ESCANEADO)

ARCHIVO Il.- PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO E-2)

ARCHIVO lil.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO E-3 A)

ARCHIVO IV.- DESGLOSE DEL FACTOR DE SALARIO REAL (ANEXO E-3 B)

ARCHIVO V.- ANALISIS DE INDIRECTOS (ANEXO E-3 C)

ARCHIVO VI.- ANALISIS DE FINACIAMIENTO (ANEXO E-3 D)

ARCHIVO VII.- ANALISIS DE BASICOS (ANEXO E-3 E)

ARCHIVO VIII.- ANALISIS DE COSTOS HORARIOS (ANEXO E-3 F)

ARCHIVO IX.- PROGRAMAS CON MONTOS MENSUALES DEL PRESUPUESTO (ANEXO E-4 A)
ARCHIVO X.- PROGRAMA DE MANO DE OBRA (ANEXO E-4 B)

ARCHIVO XI.- PROGRAMA DE MAQUINARIA'Y EQUIPO (ANEXO E-4 C)

ARCHIVO XIl.- PROGRAMA DE MATERIALES. (ANEXO E-4 D)

ARCHIVO XIII.- PROGRAMA DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (ANEXO E-4 E)

ARCHIVO XIV.- RELACION DE MATERIALES (ANEXO E-5 A)
ARCHIVO XV.- RELACIQN DE MANO DE OBRA (ANEXO E-5 B)
ARCHIVO XVI.- RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO (ANEXO E-5 C)

DEL ANEXO E-2 AL ANEXO E-5 C SE PODRAN PRESENTAR SIN FIRMA Y SIN ESCANEAR, PRESENTARLOS EN FORMATO PDF.
ADEMAS EN EL CD DEBERA INCLUIR UNA CARPETA QUE CONTENGA EL PRESUPUESTO EN EXCEL.



ANEXO E-4.

A) PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON
SUS EROGACIONES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA (ANEXO E-4 A)

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION PARA LOS SIGUIENTES RUBROS,

B) DE LA MANO DE OBRA,;
C) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS;

D) DE LOS ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUIRIDOS, Y

E) DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION,ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, (ANEXOS E-4B, E-4C, E-4D, E-4E).

ANEXO E-5.

RELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ASI COMO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE Y DATOS BASICOS DE MAQUINARIA Y
EQUIPO, (ANEXOS E-5 A, E-5BY E-5C.)

DE LAS CAUSALES DE DESCALIFICACION:

DECIMA SEGUNDA.- LA CONVOCANTE POSTERIORMENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y
DURANTE EL ANALISIS DE LAS MISMAS, PODRA DESCALIFICAR AL PARTICIPANTE POR CUALESQUIERA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES:

A) QUE CONTENGA EN SU PROPUESTA UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS Y QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE
EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

B) QUE NO SE HAYAN CONSIDERADO COSTOS DE MATERIALES Y SALARIOS VIGENTES EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS.

C) QUE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR "DESTAJOS O LOTES" POR CONCEPTOS DE MANO DE
OBRA DE MATERIALES Y EQUIPO.

D) NO CONTENGAN LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS

E) QUE MODIFIQUE CONCEPTOS O VOLUMENES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

F) CUANDO PROPONGAN ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN LAS BASES Y REQUISITOS CONFORME A LAS CUALES
SE DESARROLLE EL CONCURSO Y LA OBRA.

G) LA UBICACION DEL LICITANTE EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EL LOS ARTICULOS 31, FRACCION XXIIl, 51 Y 78
PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

H) SI LOS PARTICIPANTES SE ENCUENTRAN COLUDIDOS O EXISTE ACUERDO ENTRE ELLOS, PARA OBTENER VENTAJAS O BENEFICIOS
O CUALQUIER OTRO OBJETO, DE TAL MANERA QUE DESVIRTUE LOS FINES DEL CONCURSO.

1) CUANDO FALTE LA FIRMA DE ALGUN DOCUMENTO.

J) QUE NO COINCIDA EL MONTO DE LAS EROGACIONES MENSUALES EN EL DEL ANALISIS DE FINANCIAMIENTO CON EL DEL PROGRAMA
DE MONTOS MENSUALES.

K) QUE HAYA PRESENTADO DOCUMENTACION Y/O INFORMACION FALSA PARA LA PRESENTE LICITACION.

L) LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA.

M) CUANDO EN EL MISMO CONCURSO PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTE NOMBRE, Y SEA POR SI
MISMO, A NOMBRE DE SU REPRESENTADA O BIEN, FORMANDO PARTE DE CUALQUIER EMPRESA PARTICIPANTE.

N) CONTRAVENIR A LO ESPECIFICADO EN LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO
Y LAS PRESENTES BASES.

N) QUE HAYAN OMITIDO LA PRESENTACION DE ALGUN DOCUMENTO O DATO SOLICITADO.

DECIMA TERCERA.- DEL CONCURSO DESIERTO

LA PRESENTE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA P ODRA DECLARARSE DESIERTA:

1.- DURANTE LA ETAPA DE APERTURA DE PROPUESTAS.-

A).- CUANDO NO SE PRESENTE NINGUNA PROPUESTA

2.- DURANTE LA ETAPA DE EVALUACION.-

A) CUANDO DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS NINGUNA SE AJUSTE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS BASES DE LICITACION.



B) CUANDO SE DETERMINE QUE NINGUNA PROPUESTA ES SOLVENTE.
C) CUANDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS RESULTE CONVENIENTE PARA LA CONVOCANTE.

DE LOS CRITERIOS DEL FALLO.- LA CONVOCANTE, PRACTICARA LA REVISION DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS DE LA
DOCUMENTACION Y REQUISITOS QUE LA INTEGRAN, CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y PLIEGO GENERAL,
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS.

DE LAS INCONFORMIDADES:

LOS PARTICIPANTES PODRAN PRESENTAR SUS INCONFORMIDADES DE ESTE PROCESO LICITATORIO PARA EFECTO DE
APOYO Y ACLARACIONES ANTE LA SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA UBICADA EN CONJUNTO ADMINISTRATIVO
POZUELOS 1er. PISO C.P. 36080 EN GUANAJUATO, GTO. O BIEN ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DOM.
INSURGENTES SUR #1735 COL. GUADALUPE INN DELEGACION ALVARO OBREGON C.P. 01020 MEXICO D.F.
(www.funciénpublica.gob.mx)

LEON, GTO., A DE DE 2013.

DE CONFORMIDAD
EL PROPONENTE




PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-7

INFORMACION Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

RELACIONADA CON EL CONCURSO
(NORMAS, MINUTAS, COPIAS DE OFICIOS CIRCULARES GEWBRDOS DURANTE EL
PROCESO DEL CONCURSO, FIRMADOS DE CONFORMIDAD)



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-8

DE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE



ANEXO T-8
(FORMATO)

(NOMBRE) MANIFIESBBJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS
DATOS AQUI ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDMENTE VERIFICADOS ASI COMO QUE CUENTO
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPBEA EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, A
NOMBRE Y REPRESENTACION DE (PERBFISICA O MORAL )

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES :

DOMICILIO:

CALLE Y No:

COLONIA: DELEGACION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA:
TELEFONO: FAX:

CORREO ELECTRONICO:
No. DE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACA CONSTITUTIVA: FECHA:

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EICUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:
DATOS DEL DOCUMENTO EN EL CUAL ACREDITA SU PERSONADAD Y FACULTADES.-
ESCRITURA PUBLICA No.: FECHA:
NOMBRE, No. Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUA SE OTORGO:
(LUGAR Y FECHA)
PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-9

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUEOR EL
CONDUCTO DEL CONTRATISTA NO PARTICIPAN PERSONAS INMBILITADAS
CON EL PROPOSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE DICHA INBILITACION



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-10

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDA® DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBRE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES $U

CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS



PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-11




PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-12




PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-13




PROPUESTA TECNICA

ANEXO T-14




ANEXO T-14

CONVOCANTE DOCUMENTD CONTERIDD O LAS PROPOSICIONES
ANEXDTI MANFESTACION ESCAITADE CONDCER EL S0 DE LOS TRABAJDS.
BHEXDT? FELACION OF MAGLINAFIAY EQLIPO OF CONSTRUCCION
BHEXDT2-A CARTA COMPRIOMIS0 OE ARRENDAMENTEEN CASO OF GUE RENTE MAGLINARY)

H. AYUNTAMIENTO DELEON, GTO. ~ [anExaT3 PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMENTO CONSTRLICTIVO

. ANEND T4 MANFESTACION OE SUBCONTRATOS

DRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA [ AKEXDTS MODELOOE CONTRATO
BHEXDTE BASESY FEGLISITOS

DRECCISN DE EVALUACIONECONEMEE | aNEXDTT INFORMACION'Y DOCUMERTACION COMPLEMENTARIA [ACTAS DE VISTA OF OERA, ACTAS OE JUNTA DE ACLARACIONES O CUALGLIER OTRO DOCLIMENTD L SE REFIERA AL OBJETO DEL CONCURSD,
ANEXDT-B PERSONALIDAD DEL FEPRESENTANTE
ANEXDT-9 MANFESTACIEN DF N0 PARTICIPAR CONPERSONAS NHABILITADAS

LICITACIGH o, BHEXDT-10 ESCRITODE CONOCER EL PROVECTO, NORMAS OF CALIDAD, MATEFIALES'Y ESPECIFICACIONES
BHEXDT-11 ESCRITOBAJOPROTESTA DE ABSTENERSE O ADCFTAR CONDUCTAS GUE ALTERENLAS EVALLIACIONES DF LAS PROPUESTAS,
BHEXDT-12 ESCAITOBAJDPROTESTADE CONTAR CONLAS FACULTADES PARA COMPROMETERSE POR 5L PEPRESENTADA
BHEXDT-13 MANFESTACIEN BAJD PROTESTA DE DECI VERDAD OUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA
BHEXDT-14 FORMATO PARA LA VERIFICACISN OF DOCUMENTOS SOLICITADDS PORLA CONVOCANTE
ANEXDE-1 CARTA COMPROMIS0 DELA PROPOSICION
ANEXDEZ PRFSUPLUESTO OF RRA
ANEXDE3-A (A14AL 515 OF PRECIOS LNTARIDS 1
ANEXDER-B DESGLOSE DEL FACTORDE SALARID FEAL
ANEXDER-C COSTOS NOPECTOS
ANEXDE3-D COSTO DE FINANCIAMENTO
ANEXDERE ANALISIS DEBASICOS
ANEXDERF ANALISIS DE COSTOS HORARIOS, MAGLINARIAY EQLIPD
ANEXDER-G COCONTENDO ENMEDID DIGITAL DE LA PROPUESTA TECMCAY LA CARTA COMPROMSO FIFMADA'Y ESCANEADA, ANEXOISE-2 AL E-5 ENPOF. ADEMAS PRESUPUESTOENEXCEL
ANEXDE-4-A PROGRAMAS CALENDARIZADOS OF EJECUCION CONMONTOS MENSUALES
ANEXDE-4-B PROGRAMAS CALENDARIZADOS OF MAMO OF OBRA
ANEXDE-4-C PROGRAMAS DF MAGUINARIAY EQUIPD TF CONSTRUCCIN
ANEXDE-4-D PROGRAMA DE ADGUISICICNOE MATERIALES Y EQLIPOS DE INSTALACICN
BHEXDE-4 E PROGRAMA DF UTILIZACIN OF PERSONAL TECKICD, ADMDY OF SERVICID ENCARGADD DF LA DIFECCIGN DOF LS TRABAIOS
BHEXDE-S A DATOS BASICOS DE MATERIALES
BNEXDE-5E DATOS BASICOS DE MANC DE OERA
ANEXDE-SC DATOS BASICOS DE MAGUINARIAY EQUIPD

PARTICIPANTES

MONTOSCOM LY. A,

11172 (124073 {14 |75 |76 {17 |78 |13 |70 )70 712713 {79 |E1 fE2 |E34 |E3E |EAC JE3D JE3E [E3F |E3G |E4A |E4B JE4C |E4D |E4E |ESA |ESB JESC JESA JESE ESC




PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION



PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-1

CARTA COMPROMISO DE PROPOSICION
(EN PAPELERIA DE LA EMPRESA)

ING. JOSE MARTINEZ PLASCENCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PUBLICA
PRESENTE.

HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONPOR LICITACION PUBLICA NUM.
CONVOCADO POR LA DIRECCION A BIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO
RELATIVO A LA REALIZACION DE LA OBRA:

SOBRE ESTE PARTICULAR, MANIFESTAMOS NUESTRO INTEREBE PARTICIPAR Y AL EFECTO, PARA
PREPARAR Y PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA, ADQUIRIMOAS BASES Y LA DOCUMENTACION
NECESARIA, ASIMISMO, CONOCEMOS Y OBSERVAMOS, LA LEYDE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE PUDIEREN APLICARSE.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU ®GIDERACION NUESTRA PROPUESTA CON
UN VALOR DE $

INCLUYENDO L.V.A.

ESTA PROPOSICION ECONOMICA, SE INTEGRA DE MANERA 8BSIVA CON LA DOCUMENTACION Y ANEXOS
QUE ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS Y, QUE SE NEN POR REPRODUCIDAS INTEGRAMENTE.

FINALMENTE MANIFESTAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR FAURECIDOS CON LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO, NOS SUJETAMOS A FORMALIZARLO EN EL TERMI® DE QUINCE DIAS NATURALES,

POSTERIORES A ESTA NOTIFICACION Y A OTORGAR LAS GARITIAS A QUE ESTAMOS OBLIGADOS
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE




PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-2

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUEST@S
IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION



PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-3

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
SOLICITADOS ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COQST
INDIRECTOS, COSTO DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTIDAD

Y CARGOS ADICIONALES.



PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-4




ANEXO E-4 A PROGRAMA DE TRABAJOS POR PARTIDAS.
ANEXO E-4 B PROGRAMA DE MANO DE OBRA
ANEXO E-4 C PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANEXO E-4 D PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION.

ANEXO E-4 EPROGRAMA DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINIST RATIVOY
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACI ON Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(PUEDEN SER UTILIZADOS SUS PROPIOS FORMATOS SIEMPRECUANDO SE AJUSTEN A
LA INFORMACION SOLICITADA POR LA CONVOCANTE).



PROPUESTA TECNICA

ANEXO E-5

RELACION DE MATERIALES, ASI COMO DE LA MANO DE OBR A
UTILIZARSE Y DATOS BASICOS DE MAQUINARIA'Y EQUIPO.



DATOS BASICOS DE MATERIALES

ANEXO E-5 A

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:
UBICACION: CONCURSO: FECHA:
CLAVE MATERIALES NWDAD QSTO VIGENTE
AGLUTINANTES

AGUA M3

CAL TON

CEMENTO GRIS TON

AGREGADOS

TEZONTLE M3

TEPETATE M3

GRAVA M3

ARENA M3

ACEROS

ACERO No.3 (3/8") TON

ACERO No.4 (1/2") TON

ACERO No.6 (3/4") TON

(SE DEBERAN ENLISTAR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REJIERAN)




ANEXO E-5B

DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:
UBICACION: CONCURSO: FECHA:
SALARIO FACTOR SALARIO
CLAVE CATEGORIA BASE DE SALARIO REAL
MERCADO REAL
(JOR)
PEON
AYUDANTE

OFICIAL ALBANIL

OFICIAL FIERRERO

OFICIAL PINTOR

CARPINTERO DE OBRA NEGRA

OPERADOR DE EQUIPO MENOR
OPERADOR DE EQUIPO MAYOR

(DEBERAN ENLISTARSE TODAS LAS CATEGORIAS, DEL DISNTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRA
EN LA OBRA INDICANDO LOS IMPORTES DE CADA UNA DE AS TRES COLUMNAS).



ANEXO E-5C

DATOS BASICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBRA: CONTRATISTA: VIGENCIA:
UBICACION: CONCURSO: FECHA:
CLAVE MAQUINARIA'Y EQUIPO UDAD COSTO HORKO

REVOLVEDORA | SACO 8 HP HR.

VIBRADOR GASOLINA 8 HP HR.

SOLDADORA 300 AMPS. HR.

CARGADOR FRONTAL CAT 953 HR.

MOTOCONFORMADORA 120 B HR.

CAMION DE VOLTEO 8 TON HR.

COMPACTADOR RODILLO 16 HP HR.

NIVEL MCA. WILD M-3 HR.

TRANSITO MCA. WILD T-16 HR.

(DEBERA ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUESE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS)

DEBERAN DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIENTO DE ESTOS Y ACORDE A LAS
CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO RRESPONDIENTE, MISMOS QUE SE
UTILIZARAN EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.



