



**ACTA DE VISITA AL SITIO
D/030/2023
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO
UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO.**

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2023

HORA: 9 00 HRS.

LUGAR: DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

POR LA DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

SE CITA A LOS PARTICIPANTES EN:

SE LES PROPORCIONA A TODOS LOS PARTICIPANTES UN CROQUIS EN EL QUE SE ESPECIFICA EL SITIO EN EL QUE SE PODRÁN PRESENTAR PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE OBRA, A LO QUE ELLOS MANIFESTARON QUE NO SE PRESENTARAN EN EL SITIO, POR LO QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD CONOCER EL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ACCA, S.A. DE C.V.

BISICO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.

LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR


MANAVIL COMERCILIZADORA, S.A. DE C.V.






**ACTA DE VISITA AL SITIO
D/030/2023
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO
UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO.**


OLMACE, S.A. DE C.V.




REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.





POR LA DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS



POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS











**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/030/2023
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL
YACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO**

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2023 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA EL ARQ. LUIS BENITO CASTRO JUAREZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. MAURICIO ARIAS BALDERAS POR LA DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL, DEBERÁ CONSIDERAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

SE LLEVO A CABO LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SIN PRESENTAR DUDAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

SE CIERRA LA PRESENTEA LAS 9:40 HRS.

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ACCA, S.A. DE C.V.

BISICO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.

LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/030/2023
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL
YACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO**

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

OLMACE, S.A. DE C.V.

Olmace

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

Remodelart

POR LA DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

[Signature]

POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

